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Prescriptions générales
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1.2

1.21

Définition de I'opération

Nature de I'opération

L'opération a pour objet la rénovation thermique de 39 logements composé de 5 groupes d'immeubles "LES
BIERCES" situé au 42 a 51 rue des Bierces a SAINT PRIEST EN JAREZ (42 270).

Liste des corps d'Etat

Les corps d'état concernés sont définis ci-apres :

Lot n°1 - Fagades -ITE

Lot n°2 - Menuiseries extérieures PVC

Lot n°3 - Couverture - Zinguerie

Lot n°4 - Etanchéité

Lot n°5 - Serrurerie - Métallerie

Lot n°6 - Menuiseries intérieures

Lot n°7 - Platrerie - Peinture - Revétements de sols
Lot n°8 - Electricité - Courants forts

Lot n°9 - Chauffage-Ventilation-Sanitaires

Maitre d'Ouvrage

LE TOIT FOREZIEN

29 Rue Jo Gouttebarge
42000 SAINT ETIENNE
Tél:0477 3308 13

Maitrise d'CEuvre

GBA&Co

4, rue Emile Noirot
42100 SAINT ETIENNE
Tél: 0477 93 08 90
Fax:04 77 7401 47

Mail : gba@gba-eco.com

Sécurité Prévention Santé

Les travaux seront soumis aux dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, conformément aux
textes législatifs relatifs a I'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de la coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé.

Cet intervenant n'est pas identifié au moment de la rédaction de ce document.

Définition du présent document

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et leurs
modes d'exécution.
Il n'a aucun caractere limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages qui lui sont demandés.

122 Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode
de métré défini et précisé dans chaque article.

Ces quantités sont données a titre indicatif.

L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en
prenant en compte I'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant
documents joints au dossier de consultation des entreprises.

Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la consultation.

L'entreprise en doit la vérification et la validation.

Si I'entreprise constate des erreurs ou des omissions sur les quantités, elle doit obligatoirement répondre sur la
base de la DPGF et ensuite apporter ses remarques dans le mémoire technique.

Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par
I'entrepreneur de ces quantités.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la
vérification pendant la période de consultation.

Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a la
réalisation compléte de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément
aux plans.

123 Contenu du prix

Outre la réalisation des ouvrages proprement dits, le prix remis comprendra :
1 - Durant la phase études d'exécution et de préparation de chantier :

- Les plans de fabrication (PAC) et les plans de détails d'exécution des ouvrages

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

2 - Durant la phase Chantier :

- La fabrication en atelier

- Le transport de toute nature pour amenée a pied d'ceuvre

- Le stockage avec toutes protections nécessaires

- Les moyens de levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'accés pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, grues,
pont roulant, etc...

- Le tragage et I'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- La fourniture et la pose des systéemes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports

- Le remplacement ou I'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers
- La réalisation ou la fourniture de prototype et échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de contrdle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre d'CEuvre
et le Controleur Technique dans le cadre des avis de chantier

- Etc... Liste non exhaustive
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1.31

132

14

Limites de responsabilité

Le présent document précise uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support (platines de fixations, fixations, chevilles, etc...), les dimensions
éventuelles données au sein du présent document restent a titre indicatif et devront étre validées par
I'entreprise dans le cadre de son offre.

En aucun cas, la responsabilité de I'économiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le
dimensionnement des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou |'entrepreneur, de part sa
spécialité, doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour validation par le bureau de contréle
avant tout démarrage de ses prestations.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au sein d'une
annexe et la joindre a son offre.
Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.

Caractéristiques du site

Connaissance des lieux

La visite du site est obligatoire avant remise des offres (les modalités de visite sont précisés dans le reglement
de la consultation).

Les entrepreneurs auront effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de
la nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences
financieres particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous
les éléments locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces, conditions climatiques, manques d'informations
et sujétions diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs
obligations, ou réclamer des suppléments de prix.

Etat des lieux

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d’Oeuvre et les entrepreneurs.

Il concernera I'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents.

Tous les travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront imputés a
I'entreprise.

Installation et organisation du chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du P.G.C.S.P.S. établi par le Coordonnateur d'hygiéne et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Les plans d'installation de chantier et de stockage des matériaux devront étre soumis a |'acceptation (apres
accord préalable de I'OPC et du Coordonateur SPS) :
- du Maitre d'CEuvre
- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
C.C.A.P. ainsi que du P.G.C.S.P.S. joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la D.P.G.F.. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du P.G.C.S.P.S., le Maitre d'Ouvrage se réserve le
droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

1.4.1 Installation de chantier et de stockage des matériaux

Les plans définitifs d'installation de chantier et de stockage des matériaux, a la charge de I'entreprise, devront
étre soumis a l'acceptation (aprés accord préalable du Coordonateur SPS) :

- du Maitre d'CEuvre

- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
CCAP ainsi que du PGCSPS joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du PGCSPS, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

142 Organisation de chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le coordonnateur d'hygiene et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.

143 Principes indissociables aux travaux en site occupé

La réhabilitation en site occupé constitue une maniéere de faire tout a fait différente d'une opération de
construction neuve. Elle fait une large place a la concertation entre les différents partenaires et doit surtout
prendre en compte la présence des locataires durant les travaux.

Aussi, le personnel de I'entreprise concernée par l'opération devra répondre impérativement a certains critéres
regroupés sous quatre notions principales :

- Honnéteté et discrétion,

- Diplomatie et courtoisie,

- Ponctualité et rigueur,

- Propreté et sécurité

a) Honnéteté et discrétion :

L'entreprise devra s'assurer de l'identité et de I'honnéteté des ouvriers qu'elle délegue sur le chantier. En phase
travaux, les locataires doivent pouvoir s'absenter de leur domicile en toute confiance.

Une grande discrétion sera exigée pour toute personne pénétrant dans un appartement, afin de respecter la vie
privée de chaque famille.

L'entreprise veillera tout particulierement a ne pas diffuser les informations personnelles concernant les
locataires des immeubles au-dela de la stricte nécessité due aux travaux.

b) Diplomatie et courtoisie :
Le personnel de I'entreprise devra faire preuve de diplomatie et de courtoisie a I'égard des locataires et créer
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Toute personne pénétrant dans un logement devra respecter I'intimité des locataires et veillera a :

- Frapper avant d'entrer

- Se présenter aux locataires

- Porter un badge comportant une photo imprimée, le nom et logo de I'entreprise et son mon.

- Avoir une attitude et une tenue correcte (aucune familiarité ne sera acceptée, interdiction de fumer chez les
locataires)

- Contacter immédiatement I'équipe de coordination, en cas de litige avec un ou des locataires.

c) Ponctualité :

- Chaque ouvrier devra respecter scrupuleusement les horaires de travail qui seront fixés, ceux-ci étant établis
en harmonie avec la vie quotidienne des locataires, il devra également respecter chaque rendez-vous pris avec
chaque locataire ou annuler le ou les rendez-vous ne pouvant étre honorés.

- Le planning d'intervention dans les logements occupés devra étre suivi d'une fagon trés rigoureuse par tous les
corps de métiers, afin de ne pas allonger les délais de présence de I'entreprise dans les logements.

- Aucune intervention spécifique ne devra étre effectuée, sans ordre précis de I'équipe de coordination.

d) Propreté et sécurité :

- Pour que la vie quotidienne des habitants puisse de dérouler sans trop de contraintes désagréables, le
maintien des fonctions essentielles du logement et de I'alimentation des divers réseaux est indispensable.
L'organisation des travaux devra prendre en compte la géne occasionnée par des coupures d'électricité, d'eau et
les problemes d'évacuation des eaux usées. De telles génes ne peuvent se prolonger au-dela d'une journée.
Chaque soir, aprés le départ des ouvriers, les branchements devront étre rétablis dans tous les appartements,
éventuellement de fagon provisoire, tout en respectant les regles de sécurité.

- Un soin particulier devra étre apporté a la protection :

. du mobilier et autres objets,

. des sols,

. des revétements muraux,

. des peintures,

.etc...

- Aucun matériel ou gravats ne devra étre entreposé dans les logements occupés et parties communes, tout
comme aux abords des batiments.

- Pendant les travaux, I'appartement devra toujours étre maintenu dans un état de propreté acceptable. Il devra
toujours étre maintenu en état d'habitation.

- Lorsque les travaux dans un logement seront terminés, la remise en état et le nettoyage complet des pieces
concernées par les travaux seront effectués ainsi qu'un nettoyage sommaire chaque soir par les compagnons du
chantier.

- Il est interdit aux personnes appartenant au chantier d'utiliser les toilettes des locataires et de fumer a
I'intérieur des immeubles habités.

Dans tous les cas, les travaux seront réalisé de maniére a ce que les occupants des logements concernés
disposent a tout moment d'un point d'eau minimum en état de marche, a l'intérieur de I'appartement. Ce
principe de base ne pourra en aucun cas étre bafoué.

144 Prestations induites dues a I'intervention dans les logements

Pour chacun des logements, I'entreprise devra:

- Réaliser une visite avant travaux

- Réaliser un fiche individuelle d'intervention

- Réaliser un planning séquentiel pour les travaux dans les logements

- Quitus par corps d'états (accord sur les travaux réalisés et sur I'absence de dégats annexes) a obtenir par
toutes les entreprises

- Fiche de pré-réception en autocontrole

145 Sécurité et controle des acces

L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions afférentes a I'acces au chantier.
Les ouvriers devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge
numéroté avec mention du nom de I'entreprise.
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1.51

152

L'entreprise devra la fermeture des locaux et des lieux qu'elle occupe, dans un souci de sécurité contre le vol ou
le vandalisme.

Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation
a |'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.
La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectuée la mise en place.

Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit
intervenir.

L'entrepreneur devra faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi, celui-ci restera le
seule responsable de tous désordres et inconvénients ultérieures.

Aucune réserve ne sera admise, ni aucune réclamation ne sera prise en considération aprés le démarrage des
prestations sans réserve préalable.

Le début d'intervention de I'entreprise implique tacitement une réception "sans réserves" des supports
concernés.

Scellements, garnissages et calfeutrements

Chaque entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ces ouvrages. Les scellements devront
permettre I'exécution des raccords de finition sans repiquage préalable.

Nettoyage de chantier

Nettoyage de chantier et évacuation des gravois

Chaque entreprise de chaque lot devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou
zones qu'elle occupe, au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux, ainsi que |'enléevement et I'évacuation
de ses gravois, emballages, etc... a toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages aprés accord de la Maitrise d'Oeuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages.
Il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

Au cas les nettoyages se révélaient inexistants ou insuffisants, le Maitre d'ceuvre, I'OPC et le Coordonnateur SPS
pourront, sur simple constatation du non respect de cette obligation :

- Soit : attribuer a chaque entreprise des zones de chantier a nettoyer d'une maniére ponctuelle ou définitive

- Soit : dans le cas d'un non respect des instructions données, faire intervenir, dans les conditions énoncées en
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, une société spécialisée dans le nettoyage, le co(t de cette
intervention étant ensuite réparti entre les entreprises fautives en fonction d'un degré de responsabilité qu'il
déterminera.

Il appartient au Maitre d'ceuvre, a I'OPC et au Coordonnateur SPS de constater le respect de cette obligation.

Pour les gravois d'origine indéterminée, le Maitre d'ceuvre ou le pilote établiront une répartition de leur
enlevement par les entreprises présentes sur le site.

Les entreprises auront alors 24 heures pour évacuer les gravois qui leur sont attribués.

Passé ce délai, les gravois seront enlevés aux frais de I'entreprise défaillante par une entreprise choisie par le
Maitre d'ceuvre ou le pilote.

Gestion des déchets de chantier
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1.71
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Chaque entreprise aura a sa charge la gestion, le tri sélectif et I'élimination de ses déchets d'emballages et de
chantier, conformément aux textes réglementaires applicables en matiere de gestion des déchets, ainsi qu'aux
reglements sanitaires départemental et régional et aux engagements figurant dans son offre.

Les entreprises s'acquitteront de leur obligation aux prescriptions relatives au tri sélectif en déposant leurs
déchets prétriés dans des bennes mises en place par elles mémes et a leur charge.

C'est le producteur ou le détenteur des déchets qui reste responsable de leur élimination.

Les déchets doivent étre valorisés ou orientés vers un centre de stockage spécifique, en fonction de leur nature :
- Classe 1 : Dangereux

- Classe 2 : industriels banals

- Classe 3 : inertes

Seuls les déchets ultimes peuvent étre mis en décharge.

L'entreprise devra donc prendre en charge les démarches nécessaires (bordereau) sur le suivi des déchets et
intégrer a son offre I'ensemble des frais en découlant.
Le tri, la gestion et I'élimination des déchets restent sous son entiére responsabilité.

Nettoyage de réception

Dans le cadre de l'opération, un nettoyage de réception est prévu au Lot n°8 : Platrerie - Finitions

Ce lot a uniguement en charge le nettoyage final en fin de chantier avant la mise en service des locaux.

Cela ne dispense en aucun cas les autres lots du nettoyage des locaux qu'ils occupent pour la réalisation des
prestations qui leurs sont demandées.

Réalisation d'un logement témoin

Dans le cadre de la préparation du chantier, il sera réalisé un logement afin de valider les choix techniques et
architecturaux.

Chaque entreprise concernées devra prendre en compte dans son la réalisation et la pose des prestations en
amont de I'ensemble de ces prestations

Réception des travaux

Réception

Les réceptions seront prononcées selon la procédure prévue par le Maitre d'CEuvre, si les résultats de
fonctionnement et les contréles de conformité ont été jugés satisfaisants en conditions d'exploitation. Elles ne
peuvent donc étre prononcées qu'apres la premiére année d'utilisation réelle.

L'entreprise devra procéder en présence du Bureau de Controle aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n°1 publié dans
le MONITEUR du 28.05.1979.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document
technique COPREC N'2 publié dans le MONITEUR du 23.07.1979.

Ces essais et vérifications sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra informer en temps utiles le Bureau de Contréle de la date de réalisation des essais et
vérifications.

Levée des réserves
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La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations préalables a la
réception.

Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

173 Garanties

La garantie comprend :

- le matériel

- les frais de main-d'ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention

La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie étendue pour
certains matériaux dans le présent descriptif).

Le titulaire du présent lot fournira en annexe de sa proposition une proposition de contrat d'entretien de 2 ans
comprenant tacite reconduction de 1 an et indexation. Conception ou de mise en ceuvre et su le bon
fonctionnement de I'installation aussi bien dans I'ensemble et dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les fournitures
qu'il sous-traitera.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes pieéces ou éléments reconnus
défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant la durée de la garantie a dater de la mise
en service avec, pour chaque piéce remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de 6 mois.

L'acquéreur se réserve le droit, en fin de garantie, de constater I'état du matériel, contradictoirement avec les
services de l'installateur pour en vérifier l'usure. Si celle-ci était anormale, I'entrepreneur s'engagerait au
remplacement de celui-ci.

L'entretien du matériel et des installations faisant partie du présent lot sera assuré par I'entreprise pendant la
totalité de la période de la garantie, qui est d'une durée de 2 ans et prend effet a la date de la réception.

Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou I'usure normale du matériel ne
mettent pas en cause la responsabilité de I'entreprise.

Afin que la mise au courant du personnel puisse se faire normalement, |'entrepreneur mettra a disposition de
I'utilisateur, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien de
I'ensemble des installations et ce, jusqu'a pleine et entiere satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, confirmée par
écrit.
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Prescriptions particulieres au présent lot

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

2.1

2.2

23

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-apres s'applique pour I'ensemble des
articles du présent CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément
de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrite ci-apres.

Document de référence

L'entrepreneur du présent lot se référera aux prescriptions, stipulations, normes et reglements des documents
officiels existants, applicables aux travaux objets du présent lot et notamment aux prescriptions et
recommandations techniques des fournisseurs et fabricants de matériaux mis en oeuvre dans le cadre de la
présente opération.

Les Procédés non traditionnels feront obligatoirement |'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de
validité.

Les Matériaux employés et leur mise en oeuvre seront conformes aux prescriptions ou recommandations
énoncées dans cet avis.

NB : les procédés ne bénéficiant pas d'un avis technique, devront au minimum faire I'Objet d'un cahier des Clauses
techniques en cours de validité, approuvé par le Contréleur Technique.

Consistance des travaux

Les travaux dus au titre du présent lot comporteront :

- Les études d'exécution, les plans des pentes, les dessins de détails d'ouvrages d'étanchéité, la définition des
dimensions des piéces de raccord de I'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de revétement d'étanchéité en parties courantes, relevés,
retombées, chéneaux et caniveaux y compris les bandes de pontage

- la fourniture et la mise en ceuvre des busettes de trop-pleins conformément aux documents techniques unifiés
DTU et normes

- La fourniture et la mise en ceuvre des bandes métalliques insérées ou reliées au dispositif d'étanchéité

- Les épreuves d'étanchéité

- La fourniture et la mise en ceuvre de protection par carrelage, y compris les diverses sous-couches éventuelles

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- Tous détails de mise en ceuvre et d'exécution

- Toutes sujétions diverses et accessoires de finition complémentaires

- La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux

- Sécurité du travail pour les travaux effectués avec des solvants de soudure et des solutions PVC, sujétions de
pose et de stockage

- Les échafaudages réglementaires, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel
contre les chutes (garde-corps, filets, harnais de sécurité etc.)

- L'installation d'un treuil, monte-charge, camion grue, grue mobile pour l'approvisionnement, le montage des
matériaux et I'évacuation des matériaux de démolition et gravois compris démontage en fin de travaux et
balisage de I'aire de stockage

- L'enlevement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux

Conditions d'Exécution - Sujétions
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L'Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux, leur situations, leur configurations et leur état, ainsi
que la nature des ouvrages a réaliser.

De ce fait, le prix soumissionné comprend implicitement toutes les sujétions, difficultés, etc.., inhérentes aux
travaux, objet du présent document, telles que :
- Echafaudage, platelages et plancher de travail, et ce a toutes hauteurs et dans toutes conditions rencontrées in
situ.
- Toiles et baches de protection
- Appareils et matériels de manutention, y compris agres nécessaires.
- Elément de sécurité collective :
- Garde-corps
- Filet de protection.
- Harnais, etc...

Il en est de méme des matériels a utiliser pour I'exécution des travaux, objet du présent document, matériels les
mieux adaptés a :

- la nature des ouvrages.

- leur importance

- ainsi que le cadre général avoisinant.

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails établis par le Maitre d'CEuvre, Le présent
descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne :

- La définitions des toitures terrasses

- La nature des supports

- Les exigences performancielles

- Les systémes d'étanchéité préconisés avec les éléments de protections de chaque terrasse.

- Les dispositions de mise en oeuvre.

24 Dispositifs de sécurité et approvisionnement

L'entreprise devra prévoir I'ensemble du dispositif de sécurité et de protection contre les chutes du personnel
(échafaudage réglementaire adapté au site, garde-corps, filets, harnais de sécurité, etc.) suivant le Plan Général
de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), pendant la durée des travaux. Elle
devra prévoir I'approvisionnement et le montage des matériaux par tous moyens adaptés.

25 Spécifications Techniques Particulieres

TOLERANCE

Les dispositions constructives devront permettre I'adaptation des ouvrages d'étanchéité aux tolérances
d'exécution des ouvrages structurels, telles qu'ils sont définis dans les D.T.U.

MOUVEMENT DE STRUCTURE

Les dispositions constructives devront permettre aux ouvrages de subir, sans dommage, les mouvements
prévisibles des batiments.

- Déformations irréversibles

- Fléches sous I'actions des charges permanentes

- Déformations réversibles

- Mouvement de dilatation.

- Contractions thermiques

- Fleches sous charges mobiles et surcharges climatiques.

TOLERANCES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les ouvrages du présent chapitre devront respecter les limites de tolérances des normes D.T.U.

CHARGES ET SURCHARGES
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L'entreprise se conformera a la normes Francaise P 06-001 base de calcul des constructions, charge
d'exploitation des batiments, sauf indications contraires formulées dans le présent devis descriptif, ainsi qu'aux
regles NV 65 (et modificatif 84), et leurs annexes et révisions pour la zone concernée.

NOTICES TECHNIQUES A PRODUIRE PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entreprise doit produire au Maitre d'CEuvre avant passation des commandes, systématiquement, sans que ce
dernier lui en fasse la demande, toutes notices techniques de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont
conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document.

Ces notices proviendront de laboratoires agréés conformément a la réglementation.

Faute d'avoir satisfait a cette obligation, I'Entreprise serait intégralement responsable de toutes les
conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

NETTOYAGE

L'Entrepreneur aura a sa charge le nettoyage de tous les ouvrages exécutés, comprenant :
- La dépose de protections provisoires,
- Le nettoyage général des aires étanchées,
- Le nettoyages des abords et des aires limitrophes souillées par les travaux.

Ces opérations seront réalisées pour la réception des ouvrages et au fur et a mesure de I'avancement.

DISPOSITIF DE MONTAGE

L'Entrepreneur devra prévoir et adapter la montage et le levage de ses matériaux aux sujétions occasionnées par
les appareils de chantier et les conditions de planning.

Les moyens de manutention et levage devront étre soumis a |'approbation du Maitre d'CEuvre et du
coordonnateur de sécurité.

SECURITE DES TRAVAILLEURS

L'Entrepreneur se conformera aux décrets et réglementations en vigueur quant a la sécurité des ouvriers.

Il aura a sa charge l'Installation de tous systemes de protections provisoires a la périphérie et en contrebas des
terrasses a étancher.

De plus, il se conformera a toutes demandes et directives du coordonnateur de sécurité, et ce, sans restriction,
ni réserve.

PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la mise en place et la dépose des cheminements provisoires
nécessaires pour |'exécutions des travaux des autres corps d'état ayant a intervenir sur les terrasses étanchées.

26 Garantie des travaux d'étanchéité

Les travaux d'étanchéité devront étre garantie 10 ans a compter de la réception compris réparations éventuelles
des dégats occasionnées par infiltrations (justification par paiement des cotisations d'assurances).

27 Protection provisoire des ouvrages

L'entrepreneur aura a sa charge la protection provisoire du revétement d'étanchéité (platelages) indispensable
pour I'exécution des travaux des autres corps d'état ayant a intervenir sur les terrasses étanchées.

28 Produits dangereux ou polluants
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L'utilisation de produits étiquetés T+ (trés toxiques), T (toxiques), N (nocifs ou Dangereux pour I'environnement)
est interdite, sauf dérogation de la maitrise d'oeuvre, sur justification de I'absence d'équivalent non dangereux.

29 Nota relatif aux échafaudages

L'échafaudage devra permettre I'exécution des travaux des autres corps d'état concernés par des travaux en
facade, et ceci pendant le délai indiqué dans le calendrier prévisionnel d'exécution joint a la consultation.

Il sera par exemple mis a disposition de I'entreprise titulaire du lot "Menuiserie extérieure" (pour la

dépose-repose des menuiseries...), du lot "Charpente - Couverture" (pour le remplacement des rives, forgets,
...), etc.

Le maintien en état et en conformité avec la réglementation pour la sécurité des travailleurs sera a charge du
titulaire du présent lot.
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Descriptifs communs des ouvrages

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

3.1

Etanchéité sur balcon et loggias

Protection provisoire interdisant aux occupants l'acces aux balcons

Fourniture, pose, fixation par tous moyens adaptés, dépose, double transport, et évacuation, de protections
provisoires de dimensions réglementaires, installées devant les portes-fenétres (et permettant I'ouverture et la
fermeture des occultations) et interdisant tout accés aux balcons depuis les logements pendant la phase des
travaux nécessitant le séchage des prestations prévues sur les balcons

Piquage du carrelage et de la chape

Piquage du carrelage et de la chape existante comprenant :

- Démolition manuelle au burineur électrique du carrelage sur la dalle du balcon
- Démolition des plinthes, pongage et ragréage éventuel sur les relevés

- Démolition manuelle au burineur électrique de la chape sur la dalle du balcon
- Descentes et évacuations en décharges publiques, y compris frais de décharge

NOTA : L'évacuation des gravois devra étre réaliser dés la fin du piquage sur un balcon afin de ne pas laisser de
balcons encombrés.

Préparation des dalles béton

Préparation des dalles béton des balcons et loggias, comprenant :

- Ensemble des éléments de sécurité pour I'exécution du nettoyage

- Protections des ouvrages contigus

- Nettoyage au laveur haute pression

- Traitement fongicide et anti-cryptogamique

- Travaux préparatoires tels que poncage, nettoyage du support, traitement des fissures, etc... de maniere a
rendre le support apte a recevoir le ragréage

Réalisation d'engravures dans ouvrages béton pour les relevés d’étanchéité

Réalisation d'engravures a 45° dans macgonnerie a la meuleuse et pour permettre la réalisation du relevé
d'étanchéité (compté a l'article ci-apres).
- Descentes et évacuations en décharges publiques, y compris frais de décharge

Enduit de ragréage épais extérieur sur support béton

Fourniture et application d'un enduit de ragréage épais (microchape) extérieur sur support béton, permettant la
mise en oeuvre d'un systeme d'étanchéité liquide, et la correction du support par réalisation de pente adaptée
si existantes non suffisantes, et comprenant :

SUPPORT :
- Support dalle béton existante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
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- Ragréage en classe P compatible au SEL et au classement UPEC du carrelage
- Produit de ragréage sous avis technique du CSTB en cours de validité

MISE EN OEUVRE :

- Réception du support et dépoussiérage
- Application d'un primaire d'accrochage si nécessaire adapté a la nature du support
- Application en épaisseur adaptée de I'enduit de ragréage, pour obtention des forme de pente adaptée

- Toutes sujétions de mise en oeuvre
- Mise en oeuvre conforme a I'avis technique et suivant les recommandations du fabricant

Systeme d'étanchéité liquide sous carrelage collé

Fourniture et mise en oeuvre d'un systeme d'étanchéité liquide SEL sous garantie décennale conforme aux
régles professionnelles par attestation validée ou conforme aux cahiers des Clauses Techniques du fabricant
sous avis d'un contréleur technique, et comprenant :

SUPPORT :
- Dalle extérieur B.A existant aprés travaux préparatoires ci-avant

TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Travaux préparatoires pour élimination compléte des salissures, micro-organismes éventuels, et tous éléments
incompatibles avec le revétement d'étanchéité a mettre en ceuvre

- Compris test d'humidité (bombe carbure obligatoire) avant réalisation de I'étanchéité

- Traitement des fissures et des joints de fractionnement dans les dalles de balcons

- Traitement des fissures et des joints de fractionnement dans relevés en béton en rive de dalle en béton

- Traitement des joints de dilatation

- Pongage des arrétes saillantes

- Exécution de gorges arrondies dans les angles a l'aide d'un produit époxydique

ETANCHEITE :

- Application d'un primaire d'accrochage adapté au support
- Renfort d'angle avec toile de renfort marouflée
- Protection rapportée par carrelage collé (compté a I'article suivant)

- Fourniture et mise en ceuvre en partie courante et en relevé d'une étanchéité liquide sans solvant constitué
d'une résine polyuréthane mono composante

MISE EN OEUVRE :

- Armatures de renfort aux points singuliers (relevés, raccordements, angles, traversées etc.)

- Les relevés dans tous les cas de figure présenteront la hauteur suffisante conformément aux normes et
réglements en vigueur, avec protection par plinthes en carrelage

- Les autres points singuliers tels que : joints de dilatation, traitement des sorties ponctuelles, crosses etc.
devront répondre aux spécifications de I'Avis Technique du produit retenu, ainsi qu'aux normes et réglements
en vigueur.

- L'entreprise doit le traitement de I'ensemble des points singuliers présents sur |I'étanchéité concernée par les
prescriptions

- Compris test d'humidité (bombe carbure obligatoire) avant réalisation de I'étanchéité.

COMPRIS TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS :

- Raccordement sur busette d'évacuation des eaux pluviales conformément au C.C.T.

- Réparations ponctuelles des seuils en béton, et étanchéité jusqu'au nu extérieur de relevé béton
- La mise en ceuvre devra étre exécutée suivant le Cahier des Charges du fabricant

- Toutes sujétions de mise en ceuvre suivant C.C.T. du fabricant

- Garantie décennale spécifique du fabricant et de l'applicateur a fournir au Maitre d'Ouvrage

NOTA : Les surfaces des points singuliers sont intégrées dans la surface courante ci-apres

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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317 Revétement grés cérame antidérapant collé de 45x45cm

Fourniture et pose de revétement carrelage grés cérame en pose collée, comprenant :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Type de Carreaux : Grés cérame

- Format : 45x45

- Résistance a la glissance : PC10 minimum

- Classement NF UPEC : précisé aux articles ci-aprées

- Type de Pose : Pose droite avec joints alignés

- Coloris : Au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant
- Support : Dalle béton avec systeme d'étanchéité liquide

MISE EN OEUVRE :

- Nettoyage du support, enduit de lissage, primaire d'accrochage, pose par double encollage au mortier colle
avec Avis Technique du CSTB pour pose en extérieur

- Ensemble des joints réguliers et compris entre 2 et 3mm maximum réalisés avec produit adapté a la pose en
extérieur

- Joints réalisés au droit de toute pénétration, traités avec étanchéité souple appropriée de méme que les joints
de désolidarisation

- Joints de recoupement tous les 5m2, y compris profil couvre joint adapté

- Traitement des joints compatibles avec la sous-couche d'étanchéité et toutes sujétions

- Réalisation d'un joint acrylique a la pompe en sur relevés contre les seuils

- Coupes de toute nature, chutes, raccordements, petites parties, joints compatibles avec sous-couche
d'étanchéité et toutes sujétions

318 Plinthe assortie grés cérame de 30x7.4 cm ht

Fourniture et pose de plinthes en greés cérame, assorties au carreaux de revétement de sol et posées en
continuité des joints de sol suivant descriptif ci-avant, comprenant :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : Assortie au revétement contigu
- Format : 30x7.4 cm ht

MISE EN OEUVRE :

- Amenée a pied d'ceuvre

- Travaux préparatoires de la paroi pour obtention d'un support sain

- Prestation relatives aux relevés de protection contre I'humidité, en continuité
- Pose au mortier colle dans la continuité de la pose en sol

- Accessoires adaptés sur angles rentrants ou sortants

- Réalisation des joints dans les mémes conditions qu'en partie courante

- Réalisation d'un joint PU entre fagade et plinthes

- Coupes, chutes, entailles, calepinage, etc.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS :

- Joints périphériques de carrelage
- Joints de désolidarisation entre plinthes et revétement de sol
- Joints au droit des pénétrations avec étanchéité

319 Carottages et plots béton pour descentes descentes des eaux pluviales

Adaptation des balcons pour passage des nouvelles descentes d'eaux pluviales, comprenant :
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- Carottage de diameétre adapté dans dalle béton

- Réalisation de plots béton 20x20x15cm pour les traversées des nouvelles descentes d'eau pluviales
- Bouchement des carottages existants avec un mortier, comprenant coffrage si nécessaire

3110 Remplacement des busettes sur balcons pour écoulement des eaux pluviales

Remplacement des busettes sur balcons pour écoulement des EP, comprenant :

- Sciage de la busette existante et évacuation

- Agrandissement par carottage diam.40 mm et mise en ceuvre par collage d'une nouvelle busette en cuivre
diam. 40 mm compris platine assortie pour incorporation dans le complexe d'étanchéité en relevé

- Joint étanche acrylique entre la busette et la face extérieure de la fagade.

- Toutes sujétions de mise en ceuvre soignée

32 Etanchéité des bacs a fleurs

321 Réparations et amélioration des jardiniéres béton

Réparations et amélioration des jardinieres béton, comprenant :

TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Arrachage de plantations de tous types
- Enlevement de terre végétale, et évacuation aux décharges a toute distance compris droit de décharge
- Nettoyage complémentaire adapté

REPARATIONS PONCTUELLES :

Les bacs a fleurs nécessiteront une reprise ponctuelles afin de les remettre en état, et comprendront :

- Piquage et dégarnissage derriére les armatures a béton affleurantes, a la broche et a la massette, pour
repousser les fers et pour permettre la mise en oeuvre d'une épaisseur d'enrobage conforme aux D.T.U.
- Dépoussiérage, nettoyage et évacuation des gravats en décharge adaptée

- Décapage de la rouille par brossage métallique

- Dégagement des armatures pour permettre la mise en place du produit passivant a l'arriére des aciers, de
fagon a les enrober

- Meulage a la disqueuse pour les aciers de montage

- Remplacement des armatures les plus corrodées par recouvrement, scellement voire soudure bout a bout de
barres d’armature

- Application a la brosse en 2 couches sur armatures de PASSIVANT POUR ACIERS 760 de LANKO (ou équivalent)
compris protection des bétons adjacents, ou par une barbotine constituée de la poudre LANKO 731 (ou
équivalent) mélangée avec la résine LANKOLATEX 751 (ou équivalent)

- Réparations ponctuelles avec reconstitution des arétes, des fonds des bacs, etc.

- Application a la truelle compris serrage d'un mortier de réparation a retrait compensé, fibré, thixotrope a
haute adhérence type MORTIER 731 de LANKO (ou équivalent)
- Sujétions éventuelles de coffrage, pour les dégradations a forte épaisseur

AMELIORATION :

- Réalisation d'un systeme d'étanchéité liquide SEL sur I'ensemble des parois des bacs, sous garantie décennale
conforme aux régles professionnelles par attestation validée ou conforme aux cahiers des Clauses Techniques du
fabricant sous avis d'un contrdleur technique

- Armatures de renfort aux points singuliers (relevés, raccordements, angles, traversées etc.)

- Les retombées dans tous les cas de figure présenteront la hauteur suffisante conformément aux normes et
réglements en vigueur

- Les autres points singuliers tels que : traitement des sorties ponctuelles, etc. devront répondre aux
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- L'entreprise doit le traitement de I'ensemble des points singuliers présents sur I'étanchéité concernée par les
prescriptions
- Des retombées périphériques seront réalisées
- Des profils alu jet d'eau périphériques seront mis en oeuvre

- Sciage de la busette existante et évacuation

- Agrandissement par carottage diam.40 mm et mise en ceuvre par collage de nouvelle busette en cuivre diam.
40 mm compris platine assortie pour incorporation dans le complexe d'étanchéité en relevé (3U par bac a fleur)
- Joint étanche acrylique entre la busette et la face extérieure de la fagade.

- Toutes sujétions de mise en ceuvre soignée

- Remplissage complet par terre végétale en provenance hors du chantier et plantation de végétalisation
DIMENSIONS :

- Dimensions : 1.60 x 0.50 x 0.50 m ht, a vérifier sur site par I'entreprise

33 Ouvrages divers
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33.1 Nettoyage des busettes conservées pour I'écoulement des eaux pluviales

Nettoyage et curage de I'ensemble des busettes conservées permettant I'écoulement des eaux pluviales des
terrasses.

DA
Document établi par GBA&Co
Page 20/38



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°4 Etanchéité
43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

4 Ensemble des travaux / Badtiment N°S|

4.1 Etanchéité sur balcon et loggias

Protection provisoire interdisant aux occupants l'acces aux

411
balcons

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A l'unité d'ensemble vitré a condamner ponctuellement

Localisation :
- Batiment N°51 : Pour 'ensemble des balcons et loggias du batiment

Quantité totale : 10 ux €= €

412 Piquage du carrelage et de la chape

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de revétement a piquer

Localisation :
- Batiment N°51 : Sur les balcons et loggias ayant un revétement carrelage en I'état actuel

Quantité totale: 14,64 M2 x €= €

413  Préparation des dalles béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de surface a traiter

Localisation :
- Batiment N°51 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 35,64 M2x €= €

Réalisation d'engravures dans ouvrages béton pour les relevés

414 ! .
d’étanchéité

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML d'engravures a réaliser

DA
Document établi par GBA&Co
Page 21/38



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°4 Etanchéité

43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Localisation :
- Batiment N°51 : En périphérie de 'ensemble des loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)

Quantité totale: 78,60 MLx €= €

415 Enduit de ragréage épais extérieur sur support béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°51 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 35,64 M2 x €= €

416 Systeme d'étanchéité liquide sous carrelage collé

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 d'étanchéité a mettre en oeuvre, y compris relevés (0.20 m ht)

Localisation :
- Batiment N°51 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs y compris relevés contre, seuils, fagades et acrotéres

Quantité totale: 37,21 M2x €=

417 Revétement grés cérame antidérapant collé de 45x45cm / U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de carrelage a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°51 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 35,64 M2 x €= €

418 Plinthe assortie grées cérame de 30x7.4 cm ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°51 : En périphérie de 'ensemble des loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)
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Quantité totale: 78,60 MLx €= €

Carottages et plots béton pour descentes descentes des eaux

4. .
pluviales
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité de plots a réaliser
Localisation :
- Batiment N°51 : Au droit des descentes EP sur I'ensemble des balcons et loggias concernés
Quantité totale : 4 Ux €= €
4110 Remplacement des busettes sur balcons pour écoulement des

eaux pluviales

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de busettes a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°51 : Sur I'ensemble des acrotéres des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale : 8 Ux €= €

Total chapitre n°4 : Ensemble des travaux / Batiment N°51

Total H.T. : €
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5 Ensemble des fravaux / Batiment N°UH9Q

5.1 Etanchéité sur balcon et loggias

Protection provisoire interdisant aux occupants l'acces aux
balcons

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A l'unité d'ensemble vitré a condamner ponctuellement

Localisation :
- Batiment N°49 : Pour 'ensemble des balcons et loggias du batiment

Quantité totale : 4 Ux €= €

512  Piquage du carrelage et de la chape

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de revétement a piquer

Localisation :
- Batiment N°49 : Sur les coursives, balcons et loggias ayant un revétement carrelage en I'état actuel

Quantité totale: 41,09 M2x €= €

513  Préparation des dalles béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de surface a traiter

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des coursives, balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 52,07 M2x €= €

Réalisation d'engravures dans ouvrages béton pour les relevés
d’étanchéité

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML d'engravures a réaliser
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Localisation :
- Batiment N°49 : En périphérie de 'ensemble des coursives, loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)

Quantité totale: 98,21 MLx €= €

515 Enduit de ragréage épais extérieur sur support béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des coursives, balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 52,07 M2x €= €

5.1.6 Systeme d'étanchéité liquide sous carrelage collé

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 d'étanchéité a mettre en oeuvre, y compris relevés (0.20 m ht)

Localisation :

- Batiment N°49 : Ensemble des coursives, balcons et loggias des étages supérieurs y compris relevés contre, seuils, fagades
et acrotéres

Quantité totale: 53,94 M2 x €= €

517 Revétement grés cérame antidérapant collé de 45x45cm / U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de carrelage a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 24,89 M2x €= €

51.8 Revétement grés cérame antidérapant collé de 45x45cm / U4P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de carrelage a mettre en oeuvre
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Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des coursives des étages supérieurs

Quantité totale: 24,89 M2x €= €

51.9 Plinthe assortie grés cérame de 30x7.4 cm ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°49 : En périphérie de I'ensemble des coursives, loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)

Quantité totale: 98,21 MLx €= €

Carottages et plots béton pour descentes descentes des eaux

5.1.10 .
pluviales
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité de plots a réaliser
Localisation :
- Batiment N°49 : Au droit des descentes EP sur I'ensemble des coursives, balcons et loggias concernés
Quantité totale : 2 Ux €= €
5111 Remplacement des busettes sur balcons pour écoulement des
h eaux pluviales
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A I'Unité de busettes a mettre en oeuvre
Localisation :
- Batiment N°49 : Sur I'ensemble des acrotéres des coursives, balcons et loggias des étages supérieurs
Quantité totale : 9 Ux €= €
52 Ouvrages divers
521 Nettoyage des busettes conservées pour I'écoulement des eaux

pluviales

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
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Mode de métré : A 'Unité de busettes a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des busettes conservées

Quantité totale : 3 Ux €= €

Total chapitre n°5 : Ensemble des travaux / Batiment N°49

Total H.T. : €
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& Ensemble des trovaux / Batiment N°H7

6.1 Etanchéité sur balcon et loggias

Protection provisoire interdisant aux occupants l'acces aux

6.1.1
balcons

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A l'unité d'ensemble vitré a condamner ponctuellement

Localisation :
- Batiment N°47 : Pour 'ensemble des balcons et loggias du batiment

Quantité totale : 12 uUx €= €

612  Piquage du carrelage et de la chape

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de revétement a piquer

Localisation :
- Batiment N°47 : Sur les balcons et loggias ayant un revétement carrelage en I'état actuel

Quantité totale: 21,84 M2 x €= €

613  Préparation des dalles béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de surface a traiter

Localisation :
- Batiment N°47 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 39,30 M2x €= €

Réalisation d'engravures dans ouvrages béton pour les relevés

6.1.4 ! .
d’étanchéité

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML d'engravures a réaliser
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Localisation :
- Batiment N°47 : En périphérie de 'ensemble des loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)

Quantité totale: 84,70 MLx €= €

6.15 Enduit de ragréage épais extérieur sur support béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°47 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 39,30 M2x €= €

6.16 Systeme d'étanchéité liquide sous carrelage collé

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 d'étanchéité a mettre en oeuvre, y compris relevés (0.20 m ht)

Localisation :
- Batiment N°47 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs y compris relevés contre, seuils, fagades et acrotéres

Quantité totale: 40,99 M2 x €=

6.1.7 Revétement grés cérame antidérapant collé de 45x45cm / U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de carrelage a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°47 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 39,30 M2x €= €

6.1.8 Plinthe assortie grées cérame de 30x7.4 cm ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°47 : En périphérie de 'ensemble des loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)
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Quantité totale: 84,70 MLx €= €

Carottages et plots béton pour descentes descentes des eaux

6.1. .
pluviales
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité de plots a réaliser
Localisation :
- Batiment N°47 : Au droit des descentes EP sur I'ensemble des balcons et loggias concernés
Quantité totale : 3 Ux €= €
6410 Remplacement des busettes sur balcons pour écoulement des
h eaux pluviales
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : AI'Unité de busettes a mettre en oeuvre
Localisation :
- Batiment N°47 : Sur I'ensemble des acrotéres des balcons et loggias des étages supérieurs
Quantité totale : 9 Ux €= €
6.2 Ouvrages divers
621 Nettoyage des busettes conservées pour I'écoulement des eaux

pluviales

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A 'Unité de busettes a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°47 : Ensemble des busettes conservées

Quantité totale : 3 Ux €= €

Total chapitre n°6 : Ensemble des travaux / Batiment N°47

Total H.T. :
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7 Ensemble des trevaux / Batiment N°HS

71 Etanchéité sur balcon et loggias

Protection provisoire interdisant aux occupants l'acces aux
balcons

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A l'unité d'ensemble vitré a condamner ponctuellement

Localisation :
- Batiment N°45 : Pour 'ensemble des balcons et loggias du batiment

Quantité totale : 11 ux €= €

712 Piquage du carrelage et de la chape

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de revétement a piquer

Localisation :
- Batiment N°45 : Sur les balcons et loggias ayant un revétement carrelage en I'état actuel

Quantité totale: 14,82 M2x €= €

713 Préparation des dalles béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de surface a traiter

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 29,04 M2 x €= €

Réalisation d'engravures dans ouvrages béton pour les relevés
d’étanchéité

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML d'engravures a réaliser
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Localisation :
- Batiment N°45 : En périphérie de I'ensemble des loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)

Quantité totale: 80,90 MLx €= €

715 Enduit de ragréage épais extérieur sur support béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 29,04 M2 x €= €

716 Systeme d'étanchéité liquide sous carrelage collé

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 d'étanchéité a mettre en oeuvre, y compris relevés (0.20 m ht)

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs y compris relevés contre, seuils, fagades et acrotéres

Quantité totale: 30,29 M2 x €=

747 Revétement grés cérame antidérapant collé de 45x45cm / U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de carrelage a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 29,04 M2 x €= €

718 Plinthe assortie grées cérame de 30x7.4 cm ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°45 : En périphérie de 'ensemble des loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)
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Quantité totale: 62,80 MLx €= €

Remplacement des busettes sur balcons pour écoulement des
eaux pluviales

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A 'Unité de busettes a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°45 : Sur I'ensemble des acrotéres des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale : 6 Ux €= €

72 Etanchéité des bacs a fleurs

Réparations et amélioration des jardiniéres béton -

721
1.60x0.50%x0.50 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A 'Unité de jardiniére a traiter

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des bacs a fleurs au RDC

Quantité totale : 3 Ux €= €

Réparations et amélioration des jardiniéres béton -

722
2.00x0.50x0.50 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au forfait pour chaque jardiniére

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des bacs a fleurs au RDC

Quantité totale : 8 Ux €= €

73 Ouvrages divers
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Nettoyage des busettes conservées pour I'écoulement des eaux
pluviales

731

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A 'Unité de busettes a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des busettes conservées

Quantité totale : 3 Ux €= €

Total chapitre n°7 : Ensemble des travaux / Batiment N°45

Total H.T. : €

DA
Document établi par GBA&Co
Page 34/38



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°4 Etanchéité
43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

8 Ensemble des trevaux / Badtiment N°H3

8.1 Etanchéité sur balcon et loggias

Protection provisoire interdisant aux occupants l'acces aux
balcons

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A l'unité d'ensemble vitré a condamner ponctuellement

Localisation :
- Batiment N°43 : Pour 'ensemble des balcons et loggias du batiment

Quantité totale : 8 Ux €= €

812  Piquage du carrelage et de la chape

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de revétement a piquer

Localisation :
- Batiment N°43 : Sur les balcons et loggias ayant un revétement carrelage en I'état actuel

Quantité totale: 22,50 M2x €= €

813  Préparation des dalles béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de surface a traiter

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 28,86 M2 x €= €

Réalisation d'engravures dans ouvrages béton pour les relevés
d’étanchéité

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML d'engravures a réaliser
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Localisation :
- Batiment N°43 : En périphérie de 'ensemble des loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)

Quantité totale: 80,90 MLx €= €

8.1.5 Enduit de ragréage épais extérieur sur support béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 28,86 M2 x €= €

8.1.6 Systeme d'étanchéité liquide sous carrelage collé

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 d'étanchéité a mettre en oeuvre, y compris relevés (0.20 m ht)

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs y compris relevés contre, seuils, fagades et acrotéres

Quantité totale: 30,13 M2x €=

8.1.7 Revétement grés cérame antidérapant collé de 45x45cm / U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de carrelage a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des balcons et loggias des étages supérieurs

Quantité totale: 28,86 M2 x €= €

8.1.8 Plinthe assortie grées cérame de 30x7.4 cm ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°43 : En périphérie de 'ensemble des loggias et balcons des étages supérieurs (4 cotés)
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Quantité totale: 80,90 MLx €= €

Carottages et plots béton pour descentes descentes des eaux

8.1. .
pluviales
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A l'unité de plots a réaliser
Localisation :
- Batiment N°43 : Au droit des descentes EP sur I'ensemble des balcons et loggias concernés
Quantité totale : 3 Ux €= €
8110 Remplacement des busettes sur balcons pour écoulement des
h eaux pluviales
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : AI'Unité de busettes a mettre en oeuvre
Localisation :
- Batiment N°43 : Sur I'ensemble des acrotéres des balcons et loggias des étages supérieurs
Quantité totale : 10 Ux €= €
82 Ouvrages divers
821 Nettoyage des busettes conservées pour I'écoulement des eaux

pluviales

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A 'Unité de busettes a mettre en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des busettes conservées

Quantité totale : 4 Ux €= €

Total chapitre n°8 : Ensemble des travaux / Batiment N°43

Total H.T. :
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RECAPITULATIF DU MARCHE DE BASE :

4 - Ensemble des travaux / BAtiment N°51 €HT
5 - Ensemble des travaux / Batiment N°49 €HT
6 - Ensemble des travaux / Bitiment N°47 €HT
7 - Ensemble des travaux / Batiment N°45 €HT
8 - Ensemble des travaux / Bitiment N°43 €HT

Total du Lot n°4 - Etanchéité :

Total H.T.: €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Bon pour accord, signature, MAITRE D'OUVRAGE Signature et cachet de I'Entrepreneur
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