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1.21

Définition de I'opération

Nature de I'opération

L'opération a pour objet la rénovation thermique de 39 logements composé de 5 groupes d'immeubles "LES
BIERCES" situé au 42 a 51 rue des Bierces a SAINT PRIEST EN JAREZ (42 270).

Liste des corps d'Etat

Les corps d'état concernés sont définis ci-apres :

Lot n°1 - Fagades -ITE

Lot n°2 - Menuiseries extérieures PVC

Lot n°3 - Couverture - Zinguerie

Lot n°4 - Etanchéité

Lot n°5 - Serrurerie - Métallerie

Lot n°6 - Menuiseries intérieures

Lot n°7 - Platrerie - Peinture - Revétements de sols
Lot n°8 - Electricité - Courants forts

Lot n°9 - Chauffage-Ventilation-Sanitaires

Maitre d'Ouvrage

LE TOIT FOREZIEN

29 Rue Jo Gouttebarge
42000 SAINT ETIENNE
Tél:0477 3308 13

Maitrise d'CEuvre

GBA&Co

4, rue Emile Noirot
42100 SAINT ETIENNE
Tél: 0477 93 08 90
Fax:04 77 7401 47
Mail : gba@gba-eco.com

Sécurité Prévention Santé

Les travaux seront soumis aux dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, conformément aux
textes législatifs relatifs a I'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de la coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé.

Cet intervenant n'est pas identifié au moment de la rédaction de ce document.

Définition du présent document

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et leurs
modes d'exécution.
Il n'a aucun caractere limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages qui lui sont demandés.

122 Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode
de métré défini et précisé dans chaque article.

Ces quantités sont données a titre indicatif.

L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en
prenant en compte I'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant
documents joints au dossier de consultation des entreprises.

Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la consultation.

L'entreprise en doit la vérification et la validation.

Si I'entreprise constate des erreurs ou des omissions sur les quantités, elle doit obligatoirement répondre sur la
base de la DPGF et ensuite apporter ses remarques dans le mémoire technique.

Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par
I'entrepreneur de ces quantités.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la
vérification pendant la période de consultation.

Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a la
réalisation compléte de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément
aux plans.

123 Contenu du prix

Outre la réalisation des ouvrages proprement dits, le prix remis comprendra :
1 - Durant la phase études d'exécution et de préparation de chantier :

- Les plans de fabrication (PAC) et les plans de détails d'exécution des ouvrages

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

2 - Durant la phase Chantier :

- La fabrication en atelier

- Le transport de toute nature pour amenée a pied d'ceuvre

- Le stockage avec toutes protections nécessaires

- Les moyens de levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'accés pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, grues,
pont roulant, etc...

- Le tragage et I'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- La fourniture et la pose des systéemes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports

- Le remplacement ou I'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers
- La réalisation ou la fourniture de prototype et échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de contrdle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre d'CEuvre
et le Controleur Technique dans le cadre des avis de chantier

- Etc... Liste non exhaustive
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124

1.3

1.31

132

14

Limites de responsabilité

Le présent document précise uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support (platines de fixations, fixations, chevilles, etc...), les dimensions
éventuelles données au sein du présent document restent a titre indicatif et devront étre validées par
I'entreprise dans le cadre de son offre.

En aucun cas, la responsabilité de I'économiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le
dimensionnement des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou |'entrepreneur, de part sa
spécialité, doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour validation par le bureau de contréle
avant tout démarrage de ses prestations.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au sein d'une
annexe et la joindre a son offre.
Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.

Caractéristiques du site

Connaissance des lieux

La visite du site est obligatoire avant remise des offres (les modalités de visite sont précisés dans le reglement
de la consultation).

Les entrepreneurs auront effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de
la nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences
financieres particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous
les éléments locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces, conditions climatiques, manques d'informations
et sujétions diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs
obligations, ou réclamer des suppléments de prix.

Etat des lieux

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d’Oeuvre et les entrepreneurs.

Il concernera I'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents.

Tous les travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront imputés a
I'entreprise.

Installation et organisation du chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du P.G.C.S.P.S. établi par le Coordonnateur d'hygiéne et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.

DA
Document établi par GBA&Co
Page 4/30



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°6 Menuiserie intérieure
43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
Les plans d'installation de chantier et de stockage des matériaux devront étre soumis a |'acceptation (apres
accord préalable de I'OPC et du Coordonateur SPS) :
- du Maitre d'CEuvre
- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
C.C.A.P. ainsi que du P.G.C.S.P.S. joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la D.P.G.F.. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du P.G.C.S.P.S., le Maitre d'Ouvrage se réserve le
droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

1.4.1 Installation de chantier et de stockage des matériaux

Les plans définitifs d'installation de chantier et de stockage des matériaux, a la charge de I'entreprise, devront
étre soumis a l'acceptation (aprés accord préalable du Coordonateur SPS) :

- du Maitre d'CEuvre

- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
CCAP ainsi que du PGCSPS joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du PGCSPS, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

142 Organisation de chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le coordonnateur d'hygiene et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.

143 Principes indissociables aux travaux en site occupé

La réhabilitation en site occupé constitue une maniéere de faire tout a fait différente d'une opération de
construction neuve. Elle fait une large place a la concertation entre les différents partenaires et doit surtout
prendre en compte la présence des locataires durant les travaux.

Aussi, le personnel de I'entreprise concernée par l'opération devra répondre impérativement a certains critéres
regroupés sous quatre notions principales :

- Honnéteté et discrétion,

- Diplomatie et courtoisie,

- Ponctualité et rigueur,

- Propreté et sécurité

a) Honnéteté et discrétion :

L'entreprise devra s'assurer de l'identité et de I'honnéteté des ouvriers qu'elle délegue sur le chantier. En phase
travaux, les locataires doivent pouvoir s'absenter de leur domicile en toute confiance.

Une grande discrétion sera exigée pour toute personne pénétrant dans un appartement, afin de respecter la vie
privée de chaque famille.

L'entreprise veillera tout particulierement a ne pas diffuser les informations personnelles concernant les
locataires des immeubles au-dela de la stricte nécessité due aux travaux.

b) Diplomatie et courtoisie :
Le personnel de I'entreprise devra faire preuve de diplomatie et de courtoisie a I'égard des locataires et créer

DA
Document établi par GBA&Co
Page 5/30



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°6 Menuiserie intérieure

43351 Rgﬁ]glieg“ﬁ_&ﬁrrﬁ%% éé?@gﬁéﬁi%?{iﬁﬂien Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Toute personne pénétrant dans un logement devra respecter I'intimité des locataires et veillera a :

- Frapper avant d'entrer

- Se présenter aux locataires

- Porter un badge comportant une photo imprimée, le nom et logo de I'entreprise et son mon.

- Avoir une attitude et une tenue correcte (aucune familiarité ne sera acceptée, interdiction de fumer chez les
locataires)

- Contacter immédiatement I'équipe de coordination, en cas de litige avec un ou des locataires.

c) Ponctualité :

- Chaque ouvrier devra respecter scrupuleusement les horaires de travail qui seront fixés, ceux-ci étant établis
en harmonie avec la vie quotidienne des locataires, il devra également respecter chaque rendez-vous pris avec
chaque locataire ou annuler le ou les rendez-vous ne pouvant étre honorés.

- Le planning d'intervention dans les logements occupés devra étre suivi d'une fagon trés rigoureuse par tous les
corps de métiers, afin de ne pas allonger les délais de présence de I'entreprise dans les logements.

- Aucune intervention spécifique ne devra étre effectuée, sans ordre précis de I'équipe de coordination.

d) Propreté et sécurité :

- Pour que la vie quotidienne des habitants puisse de dérouler sans trop de contraintes désagréables, le
maintien des fonctions essentielles du logement et de I'alimentation des divers réseaux est indispensable.
L'organisation des travaux devra prendre en compte la géne occasionnée par des coupures d'électricité, d'eau et
les problemes d'évacuation des eaux usées. De telles génes ne peuvent se prolonger au-dela d'une journée.
Chaque soir, aprés le départ des ouvriers, les branchements devront étre rétablis dans tous les appartements,
éventuellement de fagon provisoire, tout en respectant les regles de sécurité.

- Un soin particulier devra étre apporté a la protection :

. du mobilier et autres objets,

. des sols,

. des revétements muraux,

. des peintures,

.etc...

- Aucun matériel ou gravats ne devra étre entreposé dans les logements occupés et parties communes, tout
comme aux abords des batiments.

- Pendant les travaux, I'appartement devra toujours étre maintenu dans un état de propreté acceptable. Il devra
toujours étre maintenu en état d'habitation.

- Lorsque les travaux dans un logement seront terminés, la remise en état et le nettoyage complet des pieces
concernées par les travaux seront effectués ainsi qu'un nettoyage sommaire chaque soir par les compagnons du
chantier.

- Il est interdit aux personnes appartenant au chantier d'utiliser les toilettes des locataires et de fumer a
I'intérieur des immeubles habités.

Dans tous les cas, les travaux seront réalisé de maniére a ce que les occupants des logements concernés
disposent a tout moment d'un point d'eau minimum en état de marche, a l'intérieur de I'appartement. Ce
principe de base ne pourra en aucun cas étre bafoué.

144 Prestations induites dues a I'intervention dans les logements

Pour chacun des logements, I'entreprise devra:

- Réaliser une visite avant travaux

- Réaliser un fiche individuelle d'intervention

- Réaliser un planning séquentiel pour les travaux dans les logements

- Quitus par corps d'états (accord sur les travaux réalisés et sur I'absence de dégats annexes) a obtenir par
toutes les entreprises

- Fiche de pré-réception en autocontrole

145 Sécurité et controle des acces

L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions afférentes a I'acces au chantier.
Les ouvriers devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge
numéroté avec mention du nom de I'entreprise.
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L'entreprise devra la fermeture des locaux et des lieux qu'elle occupe, dans un souci de sécurité contre le vol ou
le vandalisme.

146 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation
a |'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.
La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectuée la mise en place.

147 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit
intervenir.

L'entrepreneur devra faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi, celui-ci restera le
seule responsable de tous désordres et inconvénients ultérieures.

Aucune réserve ne sera admise, ni aucune réclamation ne sera prise en considération aprés le démarrage des
prestations sans réserve préalable.

Le début d'intervention de I'entreprise implique tacitement une réception "sans réserves" des supports
concernés.

148 Scellements, garnissages et calfeutrements

Chaque entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ces ouvrages. Les scellements devront
permettre I'exécution des raccords de finition sans repiquage préalable.

15 Nettoyage de chantier

1.5.1 Nettoyage de chantier et évacuation des gravois

Chaque entreprise de chaque lot devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou
zones qu'elle occupe, au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux, ainsi que |'enléevement et I'évacuation
de ses gravois, emballages, etc... a toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages aprés accord de la Maitrise d'Oeuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages.
Il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

Au cas les nettoyages se révélaient inexistants ou insuffisants, le Maitre d'ceuvre, I'OPC et le Coordonnateur SPS
pourront, sur simple constatation du non respect de cette obligation :

- Soit : attribuer a chaque entreprise des zones de chantier a nettoyer d'une maniére ponctuelle ou définitive

- Soit : dans le cas d'un non respect des instructions données, faire intervenir, dans les conditions énoncées en
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, une société spécialisée dans le nettoyage, le co(t de cette
intervention étant ensuite réparti entre les entreprises fautives en fonction d'un degré de responsabilité qu'il
déterminera.

Il appartient au Maitre d'ceuvre, a I'OPC et au Coordonnateur SPS de constater le respect de cette obligation.

Pour les gravois d'origine indéterminée, le Maitre d'ceuvre ou le pilote établiront une répartition de leur
enlevement par les entreprises présentes sur le site.

Les entreprises auront alors 24 heures pour évacuer les gravois qui leur sont attribués.

Passé ce délai, les gravois seront enlevés aux frais de I'entreprise défaillante par une entreprise choisie par le
Maitre d'ceuvre ou le pilote.

152 Gestion des déchets de chantier
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1.6

1.7

1.71

172

Chaque entreprise aura a sa charge la gestion, le tri sélectif et I'élimination de ses déchets d'emballages et de
chantier, conformément aux textes réglementaires applicables en matiere de gestion des déchets, ainsi qu'aux
reglements sanitaires départemental et régional et aux engagements figurant dans son offre.

Les entreprises s'acquitteront de leur obligation aux prescriptions relatives au tri sélectif en déposant leurs
déchets prétriés dans des bennes mises en place par elles mémes et a leur charge.

C'est le producteur ou le détenteur des déchets qui reste responsable de leur élimination.

Les déchets doivent étre valorisés ou orientés vers un centre de stockage spécifique, en fonction de leur nature :
- Classe 1 : Dangereux

- Classe 2 : industriels banals

- Classe 3 : inertes

Seuls les déchets ultimes peuvent étre mis en décharge.

L'entreprise devra donc prendre en charge les démarches nécessaires (bordereau) sur le suivi des déchets et
intégrer a son offre I'ensemble des frais en découlant.
Le tri, la gestion et I'élimination des déchets restent sous son entiére responsabilité.

Nettoyage de réception

Dans le cadre de l'opération, un nettoyage de réception est prévu au Lot n°8 : Platrerie - Finitions

Ce lot a uniguement en charge le nettoyage final en fin de chantier avant la mise en service des locaux.

Cela ne dispense en aucun cas les autres lots du nettoyage des locaux qu'ils occupent pour la réalisation des
prestations qui leurs sont demandées.

Réalisation d'un logement témoin

Dans le cadre de la préparation du chantier, il sera réalisé un logement afin de valider les choix techniques et
architecturaux.

Chaque entreprise concernées devra prendre en compte dans son la réalisation et la pose des prestations en
amont de I'ensemble de ces prestations

Réception des travaux

Réception

Les réceptions seront prononcées selon la procédure prévue par le Maitre d'CEuvre, si les résultats de
fonctionnement et les contréles de conformité ont été jugés satisfaisants en conditions d'exploitation. Elles ne
peuvent donc étre prononcées qu'apres la premiére année d'utilisation réelle.

L'entreprise devra procéder en présence du Bureau de Controle aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n°1 publié dans
le MONITEUR du 28.05.1979.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document
technique COPREC N'2 publié dans le MONITEUR du 23.07.1979.

Ces essais et vérifications sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra informer en temps utiles le Bureau de Contréle de la date de réalisation des essais et
vérifications.

Levée des réserves
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La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations préalables a la
réception.

Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

173 Garanties

La garantie comprend :

- le matériel

- les frais de main-d'ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention

La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie étendue pour
certains matériaux dans le présent descriptif).

Le titulaire du présent lot fournira en annexe de sa proposition une proposition de contrat d'entretien de 2 ans
comprenant tacite reconduction de 1 an et indexation. Conception ou de mise en ceuvre et su le bon
fonctionnement de I'installation aussi bien dans I'ensemble et dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les fournitures
qu'il sous-traitera.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes pieéces ou éléments reconnus
défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant la durée de la garantie a dater de la mise
en service avec, pour chaque piéce remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de 6 mois.

L'acquéreur se réserve le droit, en fin de garantie, de constater I'état du matériel, contradictoirement avec les
services de l'installateur pour en vérifier l'usure. Si celle-ci était anormale, I'entrepreneur s'engagerait au
remplacement de celui-ci.

L'entretien du matériel et des installations faisant partie du présent lot sera assuré par I'entreprise pendant la
totalité de la période de la garantie, qui est d'une durée de 2 ans et prend effet a la date de la réception.

Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou I'usure normale du matériel ne
mettent pas en cause la responsabilité de I'entreprise.

Afin que la mise au courant du personnel puisse se faire normalement, |'entrepreneur mettra a disposition de
I'utilisateur, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien de
I'ensemble des installations et ce, jusqu'a pleine et entiere satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, confirmée par
écrit.
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2 Prescriptions particulieres au présent lot

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-apres s'applique pour I'ensemble des
articles du présent CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément
de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-aprés.

2.1 Documents de référence

L'entrepreneur du présent lot se référera aux prescriptions, stipulations, normes et reglements des documents
officiels existants, applicables aux travaux objets du présent lot et notamment aux prescriptions et
recommandations techniques des fournisseurs et fabricants de matériaux mis en oeuvre dans le cadre de la
présente opération.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents, et le fait, par I'Entrepreneur
de ne pas s'y conformer strictement, pourra entrainer le refus par la maitrise d’ceuvre d'ouvrages non
conformes.

Les procédés non traditionnels feront obligatoirement I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de
validité.

Les matériaux employés et leur mise en oeuvre seront conformes aux prescriptions ou recommandations
énoncées dans cet avis.

NB : les procédés ne bénéficiant pas d'un avis technique, devront au minimum faire I'objet d'un cahier des
clauses techniques en cours de validité, approuvé par le Contréleur Technique.

2.2 Consistance des travaux

Afin de livrer les prestations demandées dans un parfait état d'achévement, les prestations dues au titre du
présent lot comprennent implicitement :

- Toutes les manutentions et tous coltinages des matériaux , matériels etc., par tous moyens appropriés

- Toutes dispositions de sécurité nécessaires

- L'éclairage des locaux aveugles dans lesquels I'entreprise doit intervenir

- Toutes les protection nécessaires a la demande

- Les mouvements de stock de matériaux, en fonction de I'occupation ou de la disponibilité des locaux en cours
de travaux

- La fourniture et mise en ceuvre de matériaux pour la présentation au maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre,
des zones ou locaux témoins (y compris réfection des ouvrages apres coup, si nécessaire)

- Toutes les sujétions de préparation de supports, de mise en ceuvre et d'adaptation, sur les ouvrage in-situ

- La conduite et la surveillance des travaux jusqu'a réception de ceux-ci (sans réserve)

- Les dispositions nécessaires, pendant et apres I'exécutions des ouvrages jusqu'a réception des travaux (sans
réserve)

- La réfections des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours de I'exécution, soit a la réception
des travaux, y compris toutes sujétions ou ouvrages de réfection en découlant

- Les sujétions de mise en ceuvre du fait de la destination de ces locaux et I'ensemble des ouvrages annexes
relatifs a ces prestations

23 Spécifications relatives aux matériaux

Les matériaux utilisés devront tous respecter, vis a vis de leur réaction au feu, les catégories de classement
imposées par le réglement de sécurité contre l'incendie, applicables a la présente opération.

BOIS :
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- Tous les bois utilisés seront en bois dur de premiere qualité, sain et parfaitement sec, le degré d'humidité ne
dépassera 17 %, sans nceuds vicieux, ni aubiers, ne présentant aucune altération importante, telle que :
épaufrure, gélivure, fissure interne, ou roulure, etc., et garantis contre toute maladie.
- Les contreplaqués utilisés seront de la catégorie CTBX dite de qualité extérieure. Les panneaux de particules
seront de la catégorie CTBH, sauf indication contraire au sein du présent CCTP.
- Les panneaux employés dans les milieux humides seront traités hydrofuges.
- Les bois utilisés devront justifier de leur origine depuis une exploitation durablement gérée avec reconstitution
de ressource (label FSC, PEFC ou autre).

TRAITEMENT DES BOIS :

- Les bois devront présenter une bonne durabilité naturelle, augmenté par un traitement, par produit fongicide,
et insecticide reconnu efficace et permettant I'application ultérieure de couche d'impression et peinture.
- Ce traitement préventif et curatif sera réalisé par trempage avant montage en atelier, ayant une homologation
au moins difficilement délavable (Label qualité C.T.B. - F), tel que défini par les Normes T 72.050 a 72.054.

PLACAGE BOIS :

- Les placages bois recevront en usine un traitement d'ignifugation de classement M1.

- lls seront collés en plein sur le support.

- Conformément aux spécifications ci-apres les chants vus des panneaux seront plaqués.

- Les panneaux recevront en atelier 2 ou 3 couches de protection en vernis polyuréthane garantissant le
classement M1 du panneaux.

EXIGENCES CONCERNANT LES BOIS UTILISES :

Les bois mis en oeuvre seront prioritairement issus d'essences locales.

Les bois mis en oeuvre seront obligatoirement issus de foréts gérées durablement, sous label d'éco-certification
FSC, ou équivalent. Les bois ne seront pas d'essences menacées, recensées en annexe |, ll, lll de la convention
sur le commerce international des especes de faune et de flore sauvage menacée d'extinction (CITES), ni figurant
sur la liste rouge de I'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et a celles qui sont
indispensables pour les populations locales en raison de leurs qualités alimentaires, pharmaceutiques ou
socioculturelles.

Les bois mis en oeuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la
classe de risque concernée, a défaut, ils devront bénéficier d'un traitement par produit certifié CTB P+ adapté
(sans exces) a la classe de risque concernée. Sont interdits les produits a base de créosote et PCP, lindane et
CCA.

Les bois reconstitués et agglomérés de bois devront satisfaire les exigences suivantes : Pour les panneaux de
particules de bois collés : on exigera la classe d'émissions E1 de la norme EN 312-1 (émissions en
formaldéhydes).

Pour les panneaux de fibres : privilégier les panneaux de fibres HDF ou dur qui ne contiennent pas de colles. A
défaut, les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 ou a la classe d'émissions
E1 de la norme EN 312-1 (émissions en formaldéhydes).

Pour les panneaux contreplaqués : ils devront appartenir a la classe A de la norme EN 1084 ou justifier du niveau
E1, voire EO de la classification européenne des produits (émissions en formaldéhydes).

ACIERS :

- Les aciers employés devront étre conformes aux Normes Frangaise Homologués (Classes A métallurgie).
-lIs seront soit des laminés marchands, soit des profils spéciaux de métallurgie, soit des produits plats.
- Les laminés recevront un traitement de protection et de finition défini ci-aprés.

ACIER INOXYDABLE :

- Les éléments en acier inoxydable employés (t6le, tube, fixations) seront de qualité 18/10.
- Leur épaisseur sera définie selon |'ouvrage a réaliser.

VISSERIE :
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- Toute la visserie employée : vis, boulons, etc. sera en acier inoxydable.
- Le non respect de cette prescription entrainera la dépose des ouvrages et le remise en place avec des éléments
conforme.

QUINCAILLERIE :

- Les marques de quincaillerie citées au cours du CCTP représentent un niveau de qualité, L'entrepreneur pourra
proposer a l'approbation de la Maitrise d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage, d'autres article d'un qualité
équivalente et de marques notoirement connues.

- Toute la quincaillerie employée sera de premiere qualité et de premier choix portant le label de qualité NF.

- L'Entrepreneur devra présenter a la Maitrise d'Oeuvre les échantillons de principales pieces de quincaillerie
avant la pose.

- Sur les menuiseries bois, les entailles pour ferrures seront faites avec soins et précision, sans détérioration de
ces menuiseries. Les ferrures devront toujours pouvoir conservées apparentes sans masticage.

- Le nombre et la force des paumelles, charnieres, pivots et fiches seront appropriés au poids et a la dimension
des vantaux ouvrants.

- Les pieces seront fixées par vis a téte fraisées.

- L'Emploi de fausses vis dites "a garnir" sera proscrit, toute piece fixée par ce moyen sera rigoureusement
refusée.

- L'entreprise devra, sans réserve, ni exception, la fourniture et la pose de toute quincaillerie et du ferrage
nécessaire a la fixation des menuiseries, a leur manoeuvre et a la condamnation des parties ouvrantes.

24 Type de cylindres et organigramme

L'ensemble des Cylindres seront des cylindres européen simple ou double de haute sécurité A2P* avec éléments
de fermeture bidirectionnel

MARQUES & REFERENCES données a titre d'exemple :
- Série SPECTRAL de chez BRICARD
- ou Equivalent

MARQUES & REFERENCES retenues par I'Entreprise :

Chaque entreprise a en charge la fourniture, la pose et les incidences d'organigramme avec passes partiels et
passes générales suivant les besoins du Maitre d'Ouvrage, et ce pour les cylindres le concernant.

L'Entreprise titulaire du lot Menuiserie Intérieure aura en charge |'organisation de I'organigramme en
concertation avec le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre.

Chaque entreprise concernée par des cylindres devra transmettre au titulaire du lot Menuiserie Intérieure
I'ensemble des éléments nécessaires a |'élaboration de cet organigramme.

Chaque entreprise aura cependant a sa charge les incidences de I'organigramme sur ces cylindres, et en devra la
fourniture et pose. Chaque cylindre devra étre livré avec 3 clefs définitives sur organigramme.

L'ensemble des serrures seront équipées du systéme clé de chantier et les serrures définitives seront mises en
place en fin de chantier. Une clé d'accés au chantier sera déposée au poste de garde et laissée a la disposition
des entreprises.

25 Qualité des isolants et matériaux

Toutes les laines minérales devront posséder la certification EUCEB, attestant de la non cancérogénicité des
fibres, et permettant de les exclure de la catégorie des produits dangereux classés Xn.
Tout isolant a base de mousse plastique sera a ODP nul (sans effet sur la couche d'ozone).
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Les panneaux de particules de bois collés devront appartenir a la classe d'émission E1 aux formaldéhydes selon
la norme NF EN 13986 (teneur en formaldéhydes < 8 mg/100g de panneaux.
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3 Descriptifs communs des ouvrages

3.1 Dépose de I'existant

3.1.1 Dépose des trappes existantes pour accés aux combles

Dépose des trappes existantes d'accés en combles, comprenant :

- Dimensions des trappes a déposer : 1.10 x 0.80 m ht environ

- Démontage et descellements de la trappe

- Dépose des ouvrages attenant tels que couvre joints

- Apres la dépose les supports devront étre apte a recevoir une nouvelle trappe pour accés aux combles

- Toutes sujétions pour mise en sécurité au droit des trémies avant pose des nouvelles trappes

- Descente, tri, chargement, transport et mise en décharge de classe adapté ou aux centres de stockage ou de
filieres locales de valorisation des matériaux de déconstruction a toutes distances et droit de décharge

NOTA important : L'ensemble des déposes seront réalisées de maniére trés soigneuse afin de ne pas
engendrer de désordres sur les ouvrages attenants car aucune prestation de Peinture et/ou Finition n'est
prévue sur les parois au droit des trappes.

Toute les réparations a réaliser suite a des dégradations sur ces ouvrages seront a la charge de I'entreprise

312 Dépose de blocs-porte palieres de 1.00x2.15 m ht

Dépose des portes palieres avec huisserie A CONSERVER pour pose des futur porte sur ancienne huisserie,
comprenant :

- Dépose, descellements, découpes, démontage, descentes et toutes manutentions
- Evacuation des matériaux aux décharges a toute distance compris droits de décharge et conformément a la
législation en vigueur

- Ces déposes seront réalisés de maniére a éviter toute dégradation a l'intérieur du logement, notamment sur les
revétements muraux existants dans les logements.

Aucune prestation de Peinture et/ou Finition n'est prévue sur les parois au droit des menuiseries extérieures.
Toute les réparations a réaliser suite a des dégradations sur ces ouvrages seront a la charge de I'entreprise

Dépose des portes paliéres et ouvrages s'y rattachant tels que :

- Dépose des vantaux des portes paliéres pour pose sui huisserie conservée
- Démontage et dépose des seuils, paumelles, et accessoires divers

- Découpe et entaillage nécessaire du dormant pour permettre la pose

- Dimensions : 1.00 x 2.15 m ht

32 Blocs-porte paliéres de 1.00x2.15 m ht
Fourniture et pose de bloc-porte paliére a 1 vantail, comprenant :
HUISSERIE :

- Huisserie métallique, fixée sur huisserie conservée
- Seuil en aluminium extrudé conforme aux normes de hauteur pour les "passages handicapés"

VANTAIL :
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- 1 vantail de 52 mm d'épaisseur
- Ame composite acoustique blindée de 2 toles d'acier galvanisée pré-peints
- Joint isophonique et thermique avec cordon anti-allongement et protection pelable sur les 4 cOtés
- Joint balai ou plinthe automatique en traverse basse
- Dimension du vantail: 0.93x2.09 m ht

QUINCAILLERIE :

- 4 paumelles réglables dans 3 directions, solidement encastrées dans le vantail de I'huisserie
- 3 pions anti-dégondage

- Ensemble double garniture a loquet

- Garnitures et béquilles double en aluminium anodisé

- Serrure a 3 points de condamnation A2P*, encastrée dans le cadre (tétiére affleurante)

- Condamnation par cylindre européen

- Pergage et microviseur respectant de degré coupe feu

- Butoir caoutchouc a téte chromée et fixations au sol ou en plinthe
- Fourniture et pose d'un porte-étiquette

- Fourniture et pose d'un entrebailleur

NOTA:

La garniture devra respecter le norme handicapé :

- Distance minimale de la parois avec I'axe de la serrure : 300 mm

- Distance minimale de la parois avec I'extrémité de la béquille : 400 mm
- Hauteur de poignée compris entre 0.90 et 1.30 m

- Passage libre de 0.90m minimum

FINITION :

- Finition laqué teinte au choix du Maitre d’oeuvre dans la gamme du fabricant (sans autre finition)
- Porte livrée avec protection de chantier

CLASSEMENT :

- Feu : PF 1/2 heure
- Thermique : U = 1.60 W/m2.K.

33 Ouvrages divers

331 Trappe d'accés aux combles de 1.10 x 0.80 m de dimensions / CF 1/2H

Fourniture et pose d'une trappe d'accés aux combles, comprenant :

- Cadre dormant en bois et fixations

- Couvre-joints en matériau de méme nature sur 1 face

- Habillage de chevétre en panneaux de particules CTB-H et fixations

- Panneau ouvrant en panneaux de particules CTB-H de 19 mm d'épaisseur
- Isolation thermique collé d'épaisseur adaptée et joints d'étanchéité a l'air
- Ferrage par charniéres, batteuse et entrée en aluminium oxydé

- Finition : Peinture a la charge du lot "Platrerie - Plafonds - Peinture"

332 Habillage d'embrasures en médium - 0.10 m de largeur

Fourniture et pose d'un habillage d'embrasure en médium de 0.10m de largeur environ, comprenant :
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- Habillage d'embrasure en médium d'épaisseur adaptée

- Pose et fixation par encollage ou visserie adaptée
- Toutes sujétions pour coupes, angles biaisés, chutes, petites longueurs, etc
- Finition : finition par peinture a la charge du lot "Peinture"

NOTA : I'habillage d'embrasure devra cacher I'ensemble des reprises au droit des menuiseries extérieures car
aucun travaux en platrerie n'est prévu

333 Tablette sur allege en médium - 0.15 m de largeur

Fourniture et pose de tablette sur allege en médium compris fixations par chevilles, coupes d'onglet sur angles,
chutes et petites longueurs.

- Tablette en médium d'épaisseur adaptée

- Pose et fixation par encollage ou visserie adaptée

- Toutes sujétions pour coupes, angles biaisés, chutes, petites longueurs, etc
- Finition : finition par peinture a la charge du lot "Peinture"

NOTA : les tablettes sur appuis d'ouverture devront cacher I'ensemble des reprises au droit des menuiseries
extérieures car aucun travaux en platrerie n'est prévu

334 Caisson d'habillage 2 faces en médium de 0.40 x 0.40 m

Caisson d'habillage en médium de 0.40x0.40 m comprenant :

- Ossature bois de section adaptée, y compris chevilles de fixations

- Panneaux de remplissage en médium (sur 2 faces + joue latérale)

- Panneaux démontables avec fixations par vis a cuvettes

- Baguette d'angle PVC pour habillage des jonctions

- Isolation interne en panneaux semi-rigides de laine minérale d'épaisseur adaptée
- Finition : finition par peinture a la charge du lot "Peinture"

- Réservations suivant directives du BET fluides
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4 Ensemble des travaux / Batiment N°SI
4.1 Dépose de I'existant
411 Dépose des trappes existantes pour accés aux combles
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A I'Unité de trappe a déposer
Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°51
Quantité totale : 1 Ux
42 Ouvrages divers
421 Trappe d'accés aux combles de 1.10 x 0.80 m de dimensions / CF
- 1/2H
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A ['Unité de trappe mise en ceuvre compris accessoires
Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°51
Quantité totale : 1 Ux
422 Habillage d'embrasures en médium - 0.10 m de largeur
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML de d'habillage d'embrasure & mettre ne oeuvre
Localisation :
- Batiment N°51 : Ensemble des embrasures des menuiseries extérieures
Quantité totale: 91,20 MLx
423  Tablette sur allege et linteau en médium - 0.15 m de largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
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Localisation :
- Batiment N°51 : Ensemble des tablettes sur alléges des menuiseries extérieures
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Quantité totale: 70,20 MLx €= €
424 Caisson d'habillage 2 faces en médium de 0.40 x 0.40 m
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML de caisson & mettre en oeuvre (1 caisson par logement)
Localisation :
Batiment N°51 : dans I'ensemble des logements
Quantité totale: 24,00 MLx €= €
Total chapitre n°4 : Ensemble des travaux / BAtiment N°51
Total H.T. : €
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5 Ensemble des fravaux / Batiment N°UH9Q

5.1 Dépose de I'existant

51.1 Dépose de blocs-porte paliéres de 1.00x2.15 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ['Unité de bloc-porte a déposer

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des portes paliéres

Quantité totale : 6 Ux €= €

51.2 Dépose des trappes existantes pour acces aux combles

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de trappe a déposer

Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°49

Quantité totale : 1 Ux €= €

52 Portes paliéres

52.1 Blocs-porte paliéres de 1.00x2.15 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité a mettre en ceuvre compris accessoires

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des portes paliéres

Quantité totale : 6 Ux €= €

53 Ouvrages divers
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04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot

n°6 Menuiserie intérieure

43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez

Trappe d'accés aux combles de 1.10 x 0.80 m de dimensions / CF

531
1/2H

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ['Unité de trappe mise en ceuvre compris accessoires

Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°49

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Quantité totale : 1 Ux

532 Habillage d'embrasures en médium - 0.10 m de largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de d'habillage d'embrasure & mettre ne oeuvre

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des embrasures des menuiseries extérieures

Quantité totale: 120,80 MLx

533  Tablette sur allége et linteau en médium - 0.15 m de largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de tablette a metire en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des tablettes sur alléges des menuiseries extérieures

Quantité totale: 115,40 MLx

534 Caisson d'habillage 2 faces en médium de 0.40 x 0.40 m

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de caisson & mettre en oeuvre (1 caisson par logement)

Localisation :
Batiment N°49 : dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 24,00 MLx

€= €
€= €
€= €
€= €
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Total chapitre n°5 : Ensemble des travaux / BAtiment N°49

Total H.T. : €
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n°6 Menuiserie intérieure

43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

B Ensemble des travaux / Bdtiment N°H7
6.1 Dépose de I'existant
6.1.1 Dépose des trappes existantes pour accés aux combles
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A I'Unité de trappe a déposer
Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°47
Quantité totale : 1 Ux
6.2 Ouvrages divers
621 Trappe d'accés aux combles de 1.10 x 0.80 m de dimensions / CF
- 1/2H
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A ['Unité de trappe mise en ceuvre compris accessoires
Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°47
Quantité totale : 1 Ux
6.22 Habillage d'embrasures en médium - 0.10 m de largeur
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML de d'habillage d'embrasure & mettre ne oeuvre
Localisation :
- Batiment N°47 : Ensemble des embrasures des menuiseries extérieures
Quantité totale: 131,90 MLx
623  Tablette sur allege et linteau en médium - 0.15 m de largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
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43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez

Mode de métré : Au ML de tablette a metire en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°47 : Ensemble des tablettes sur alléges des menuiseries extérieures

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Quantité totale: 114,60 MLx €= €
6.24 Caisson d'habillage 2 faces en médium de 0.40 x 0.40 m
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML de caisson & mettre en oeuvre (1 caisson par logement)
Localisation :
Batiment N°47 : dans I'ensemble des logements
Quantité totale: 44,00 MLx €= €
Total chapitre n°6 : Ensemble des travaux / BAtiment N°47
Total H.T. : €
DA

Document établi par GBA&Co

Page 23/30



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°6 Menuiserie intérieure

43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez
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7 Ensemble des travaux / Batiment N°UHS
7.1 Dépose de I'existant
711 Dépose des trappes existantes pour accés aux combles
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A I'Unité de trappe a déposer
Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°45
Quantité totale : 1 Ux
72 Ouvrages divers
791 Trappe d'accés aux combles de 1.10 x 0.80 m de dimensions / CF
- 1/2H
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A ['Unité de trappe mise en ceuvre compris accessoires
Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°45
Quantité totale : 1 Ux €
722 Habillage d'embrasures en médium - 0.10 m de largeur
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML de d'habillage d'embrasure & mettre ne oeuvre
Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des embrasures des menuiseries extérieures
Quantité totale: 125,90 MLx €
723  Tablette sur allége et linteau en médium - 0.15 m de largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
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Mode de métré : Au ML de tablette a metire en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des tablettes sur alléges des menuiseries extérieures

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Quantité totale: 103,20 MLx €= €
724 Caisson d'habillage 2 faces en médium de 0.40 x 0.40 m
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML de caisson & mettre en oeuvre (1 caisson par logement)
Localisation :
Batiment N°45 : dans |'ensemble des logements
Quantité totale: 40,00 MLx €= €
Total chapitre n°7 : Ensemble des travaux / BAtiment N°45
Total H.T. : €
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8 Eensemble des treavaux / Batiment N°UH3
8.1 Dépose de I'existant
8.1.1 Dépose des trappes existantes pour accés aux combles
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A I'Unité de trappe a déposer
Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°43
Quantité totale : 1 Ux €=
82 Ouvrages divers
821 Trappe d'accés aux combles de 1.10 x 0.80 m de dimensions / CF
- 1/2H
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A ['Unité de trappe mise en ceuvre compris accessoires
Localisation :
- Trappe d'acces aux comble du batiment N°43
Quantité totale : 1 Ux €=
822 Habillage d'embrasures en médium - 0.10 m de largeur
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML de d'habillage d'embrasure & mettre ne oeuvre
Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des embrasures des menuiseries extérieures
Quantité totale : 104,70 MLx €=
823  Tablette sur allége et linteau en médium - 0.15 m de largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
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Mode de métré : Au ML de tablette a metire en oeuvre

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des tablettes sur alléges des menuiseries extérieures

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Quantité totale: 79,20 MLx €= €
824 Caisson d'habillage 2 faces en médium de 0.40 x 0.40 m
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au ML de caisson & mettre en oeuvre (1 caisson par logement)
Localisation :
Batiment N°43 : dans I'ensemble des logements
Quantité totale: 24,00 MLx €= €
Total chapitre n°8 : Ensemble des travaux / BAtiment N°43
Total H.T. : €
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Varionte exigée : Remplacement de

Q . N
I'ensemble des portes palieres
9.1 Objet
La variante exigée a pour objet le remplacement de des portes palieres donnant a l'intérieur des communs de
I'ensemble des batiments (hors batiment C).
Dans le cas ou elle serait retenue, elle s'ajouterait au marché de base.
92 Prestations a ajouter
9.2.1 Dépose de l'existant
9211 Dépose de blocs-porte paliéres de 1.00x2.15 m ht
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A 'Unité de bloc-porte a déposer
Localisation :
- Portes paliéres de I'ensemble des batiments (hors batiment N°49)
Quantité totale : 33 Ux €= ne pas totaliser
€
922 Portes paliéres
9221 Bloc-porte paliére intérieure a 1 vantail de 1.00x2.15 m ht - PF

1/2H

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité a mettre en ceuvre compris accessoires

Localisation :
- Portes paliéres de I'ensemble des batiments (hors batiment N°49)

Quantité totale : 33 Ux €= ne pas totaliser
€
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Tot'a‘l chapitre n°9 : Variante exigée : Remplacement de I'ensemble des portes Non totalisé
paliéres
Total H.T. : €
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43351 Rue deﬁgﬁs&BHULAeﬁ?ﬂjacfu Lot N°6 : Menuiserie mﬁ’é‘?nDe Edmon du 30/01/2018

RECAPITULATIF DU MARCHE DE BASE :

4 - Ensemble des travaux / BAtiment N°51 €HT
5 - Ensemble des travaux / Batiment N°49 €HT
6 - Ensemble des travaux / Bitiment N°47 €HT
7 - Ensemble des travaux / Batiment N°45 €HT
8 - Ensemble des travaux / Bitiment N°43 €HT

Total du Lot n°6 - Menuiserie intérieure :

Total H.T.: €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

RECAPITULATIF DES OPTIONS :

9 - Variante exigée : Remplacement de I'ensemble des portes paliéres €HT
Total des options €HT
Bon pour accord, signature, MAITRE D'OUVRAGE Signature et cachet de I'Entrepreneur
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