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1.2

Définition de I'opération

Nature de I'opération

L'opération a pour objet la rénovation thermique de 39 logements composé de 5 groupes
d'immeubles "LES BIERCES" situé au 42 a 51 rue des Bierces a SAINT PRIEST EN JAREZ (42 270).

Liste des corps d'Etat

Les corps d'état concernés sont définis ci-apres :

Lot n°1 - Facades -ITE

Lot n°2 - Menuiseries extérieures PVC

Lot n°3 - Couverture - Zinguerie

Lot n°4 - Etanchéité

Lot n°5 - Serrurerie - Métallerie

Lot n°6 - Menuiseries intérieures

Lot n°7 - Platrerie - Peinture - Revétements de sols
Lot n°8 - Electricité - Courants forts

Lot n°9 - Chauffage-Ventilation-Sanitaires

Maitre d'Ouvrage

LE TOIT FOREZIEN

29 Rue Jo Gouttebarge
42000 SAINT ETIENNE
Tél:04 77 3308 13

Maitrise d'CEuvre

GBA&Co

4, rue Emile Noirot
42100 SAINT ETIENNE
Tél:04 77 93 08 90
Fax:0477 740147
Mail : gba@gba-eco.com

Sécurité Prévention Santé

Les travaux seront soumis aux dispositions relatives a I'Hygiene et la Sécurité de chantier,
conformément aux textes législatifs relatifs a I'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Cet intervenant n'est pas identifié au moment de la rédaction de ce document.

Définition du présent document
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1.2.1 Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des
prestations et leurs modes d'exécution.

Il n'a aucun caractere limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et
parfait achévement des ouvrages qui lui sont demandés.

122 Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage
selon un mode de métré défini et précisé dans chaque article.

Ces quantités sont données a titre indicatif.

L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au
CCTP en prenant en compte l'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiene et
autres... suivant documents joints au dossier de consultation des entreprises.

Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la consultation.

L'entreprise en doit la vérification et la validation.

Si I'entreprise constate des erreurs ou des omissions sur les quantités, elle doit obligatoirement
répondre sur la base de la DPGF et ensuite apporter ses remarques dans le mémoire technique.

Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation
par I'entrepreneur de ces quantités.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la
vérification pendant la période de consultation.

Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a
la réalisation compléte de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif
conformément aux plans.

123 Contenu du prix

Outre la réalisation des ouvrages proprement dits, le prix remis comprendra :
1 - Durant la phase études d'exécution et de préparation de chantier :

- Les plans de fabrication (PAC) et les plans de détails d'exécution des ouvrages

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

2 - Durant la phase Chantier :

- La fabrication en atelier

- Le transport de toute nature pour amenée a pied d'ceuvre

- Le stockage avec toutes protections nécessaires

- Les moyens de levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'acces pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages,
nacelles, grues, pont roulant, etc...
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- Le tragage et l'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- La fourniture et la pose des systemes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports

- Le remplacement ou l'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers
- La réalisation ou la fourniture de prototype et échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de contrble prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le
Maitre d'CEuvre et le Controleur Technique dans le cadre des avis de chantier

- Etc... Liste non exhaustive

Limites de responsabilité

Le présent document précise uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support (platines de fixations, fixations, chevilles, etc...), les
dimensions éventuelles données au sein du présent document restent a titre indicatif et devront étre
validées par I'entreprise dans le cadre de son offre.

En aucun cas, la responsabilité de I'économiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le
dimensionnement des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou l'entrepreneur, de
part sa spécialité, doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour validation par le
bureau de contrdle avant tout démarrage de ses prestations.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au
sein d'une annexe et la joindre a son offre.
Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.

Caractéristiques du site

Connaissance des lieux

La visite du site est obligatoire avant remise des offres (les modalités de visite sont précisés dans le
reglement de la consultation).

Les entrepreneurs auront effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte
de visu de la nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix
toutes les incidences financieres particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du
présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une
connaissance insuffisante des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des
supports, non plus que tous les éléments locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces,
conditions climatiques, manques d'informations et sujétions diverses en relation avec |'exécution de
ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a
leurs obligations, ou réclamer des suppléments de prix.

Etat des lieux

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le
Maitre
d’Oeuvre et les entrepreneurs.

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Tous les travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront
imputés a
I'entreprise.

14 Installation et organisation du chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du P.G.C.S.P.S. établi par le Coordonnateur d'hygiéne et
sécurité.

L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de
sécurité ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les
dépenses de consommations.

Les plans d'installation de chantier et de stockage des matériaux devront étre soumis a I'acceptation
(apres accord préalable de I'OPC et du Coordonateur SPS) :

- du Maitre d'CEuvre

- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies
au sein du C.C.A.P. ainsi que du P.G.C.S.P.S. joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la D.P.G.F.. L'entreprise doit les
incorporer dans ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du P.G.C.S.P.S., le Maitre d'Ouvrage se
réserve le droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

1.4.1 Installation de chantier et de stockage des matériaux

Les plans définitifs d'installation de chantier et de stockage des matériaux, a la charge de I'entreprise,
devront étre soumis a l'acceptation (aprés accord préalable du Coordonateur SPS) :

- du Maitre d'CEuvre

- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies
au sein du CCAP ainsi que du PGCSPS joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF. L'entreprise doit les
incorporer dans ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du PGCSPS, le Maitre d'Ouvrage se
réserve le droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

142 Organisation de chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le coordonnateur d'hygiéne et
sécurité.

L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de
sécurité ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les
dépenses de consommations.
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143 Principes indissociables aux travaux en site occupé

La réhabilitation en site occupé constitue une maniere de faire tout a fait différente d'une opération
de construction neuve. Elle fait une large place a la concertation entre les différents partenaires et
doit surtout prendre en compte la présence des locataires durant les travaux.

Aussi, le personnel de l'entreprise concernée par l'opération devra répondre impérativement a
certains critéres regroupés sous quatre notions principales :

- Honnéteté et discrétion,

- Diplomatie et courtoisie,

- Ponctualité et rigueur,

- Propreté et sécurité

a) Honnéteté et discrétion :

L'entreprise devra s'assurer de l'identité et de I'honnéteté des ouvriers qu'elle délegue sur le chantier.
En phase travaux, les locataires doivent pouvoir s'absenter de leur domicile en toute confiance.

Une grande discrétion sera exigée pour toute personne pénétrant dans un appartement, afin de
respecter la vie privée de chaque famille.

L’entreprise veillera tout particulierement a ne pas diffuser les informations personnelles concernant
les locataires des immeubles au-dela de la stricte nécessité due aux travaux.

b) Diplomatie et courtoisie :

Le personnel de I'entreprise devra faire preuve de diplomatie et de courtoisie a I'égard des locataires
et créer ainsi un climat agréable pour tous.

Toute personne pénétrant dans un logement devra respecter l'intimité des locataires et veillera a :

- Frapper avant d'entrer

- Se présenter aux locataires

- Porter un badge comportant une photo imprimée, le nom et logo de I'entreprise et son mon.

- Avoir une attitude et une tenue correcte (aucune familiarité ne sera acceptée, interdiction de fumer
chez les locataires)

- Contacter immédiatement I'équipe de coordination, en cas de litige avec un ou des locataires.

c) Ponctualité :

- Chaque ouvrier devra respecter scrupuleusement les horaires de travail qui seront fixés, ceux-ci
étant établis en harmonie avec la vie quotidienne des locataires, il devra également respecter chaque
rendez-vous pris avec chaque locataire ou annuler le ou les rendez-vous ne pouvant étre honorés.

- Le planning d'intervention dans les logements occupés devra étre suivi d'une fagon tres rigoureuse
par tous les corps de métiers, afin de ne pas allonger les délais de présence de |'entreprise dans les
logements.

- Aucune intervention spécifique ne devra étre effectuée, sans ordre précis de I'équipe de
coordination.

d) Propreté et sécurité :

- Pour que la vie quotidienne des habitants puisse de dérouler sans trop de contraintes désagréables,
le maintien des fonctions essentielles du logement et de Il'alimentation des divers réseaux est
indispensable.

L'organisation des travaux devra prendre en compte la géne occasionnée par des coupures
d'électricité, d'eau et les problemes d'évacuation des eaux usées. De telles génes ne peuvent se
prolonger au-dela d'une journée. Chaque soir, apres le départ des ouvriers, les branchements devront
étre rétablis dans tous les appartements, éventuellement de fagon provisoire, tout en respectant les
regles de sécurité.

- Un soin particulier devra étre apporté a la protection :

. du mobilier et autres objets,

. des sols,
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. des peintures,
.etc...

- Aucun matériel ou gravats ne devra étre entreposé dans les logements occupés et parties
communes, tout comme aux abords des batiments.

- Pendant les travaux, l'appartement devra toujours étre maintenu dans un état de propreté
acceptable. Il devra toujours étre maintenu en état d'habitation.

- Lorsque les travaux dans un logement seront terminés, la remise en état et le nettoyage complet des
pieces concernées par les travaux seront effectués ainsi qu'un nettoyage sommaire chaque soir par
les compagnons du chantier.

- ll est interdit aux personnes appartenant au chantier d'utiliser les toilettes des locataires et de fumer
a l'intérieur des immeubles habités.

Dans tous les cas, les travaux seront réalisé de maniere a ce que les occupants des logements
concernés disposent a tout moment d'un point d'eau minimum en état de marche, a l'intérieur de
I'appartement. Ce principe de base ne pourra en aucun cas étre bafoué.

144 Prestations induites dues a I'intervention dans les logements

Pour chacun des logements, I'entreprise devra:

- Réaliser une visite avant travaux

- Réaliser un fiche individuelle d'intervention

- Réaliser un planning séquentiel pour les travaux dans les logements

- Quitus par corps d'états (accord sur les travaux réalisés et sur I'absence de dégats annexes) a obtenir
par toutes les entreprises

- Fiche de pré-réception en autocontrole

145 Sécurité et controle des acces

L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions afférentes a I'acces au chantier.
Les ouvriers devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un
badge numéroté avec mention du nom de l'entreprise.

L'entreprise devra la fermeture des locaux et des lieux qu'elle occupe, dans un souci de sécurité
contre le vol ou le vandalisme.

146 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur
conservation a I'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.
La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectuée la mise en place.

147 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra réceptionner les supports sur
lesquels il doit intervenir.

L'entrepreneur devra faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi, celui-ci
restera le seule responsable de tous désordres et inconvénients ultérieures.

Aucune réserve ne sera admise, ni aucune réclamation ne sera prise en considération apres le
démarrage des prestations sans réserve préalable.

Le début d'intervention de l'entreprise implique tacitement une réception "sans réserves" des
supports concernés.
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148 Scellements, garnissages et calfeutrements

Chaque entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ces ouvrages. Les scellements
devront permettre |'exécution des raccords de finition sans repiquage préalable.

15 Nettoyage de chantier

1.5.1 Nettoyage de chantier et évacuation des gravois

Chaque entreprise de chaque lot devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des
locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et a mesure de l'avancement de ses travaux, ainsi que
I'enlevement et I'évacuation de ses gravois, emballages, etc... a toute distance, compris frais de
décharges.
Elles doivent également I'enléevement des protections de ses ouvrages aprés accord de la Maitrise
d'Oeuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses
ouvrages.
Il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

Au cas les nettoyages se révélaient inexistants ou insuffisants, le Maitre d'ceuvre, I'OPC et le
Coordonnateur SPS pourront, sur simple constatation du non respect de cette obligation :

- Soit : attribuer a chaque entreprise des zones de chantier a nettoyer d'une maniere ponctuelle ou
définitive

- Soit : dans le cas d'un non respect des instructions données, faire intervenir, dans les conditions
énoncées en Cahier des Clauses Administratives Particulieres, une société spécialisée dans le
nettoyage, le co(t de cette intervention étant ensuite réparti entre les entreprises fautives en
fonction d'un degré de responsabilité qu'il déterminera.

Il appartient au Maitre d'ceuvre, a I'OPC et au Coordonnateur SPS de constater le respect de cette
obligation.

Pour les gravois d'origine indéterminée, le Maitre d'ceuvre ou le pilote établiront une répartition de
leur enléevement par les entreprises présentes sur le site.

Les entreprises auront alors 24 heures pour évacuer les gravois qui leur sont attribués.

Passé ce délai, les gravois seront enlevés aux frais de I'entreprise défaillante par une entreprise
choisie par le Maitre d'ceuvre ou le pilote.

152 Gestion des déchets de chantier

Chaque entreprise aura a sa charge la gestion, le tri sélectif et I'élimination de ses déchets
d'emballages et de chantier, conformément aux textes réglementaires applicables en matiére de
gestion des déchets, ainsi qu'aux reglements sanitaires départemental et régional et aux
engagements figurant dans son offre.

Les entreprises s'acquitteront de leur obligation aux prescriptions relatives au tri sélectif en déposant
leurs déchets prétriés dans des bennes mises en place par elles mémes et a leur charge.
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C'est le producteur ou le détenteur des déchets qui reste responsable de leur élimination.
Les déchets doivent étre valorisés ou orientés vers un centre de stockage spécifique, en fonction de
leur nature :
- Classe 1 : Dangereux
- Classe 2 : industriels banals
- Classe 3 : inertes
Seuls les déchets ultimes peuvent étre mis en décharge.

L'entreprise devra donc prendre en charge les démarches nécessaires (bordereau) sur le suivi des
déchets et intégrer a son offre I'ensemble des frais en découlant.
Le tri, la gestion et I'élimination des déchets restent sous son entiere responsabilité.

153 Nettoyage de réception

Dans le cadre de I'opération, un nettoyage de réception est prévu au Lot n°8 : Platrerie - Finitions

Ce lot a uniquement en charge le nettoyage final en fin de chantier avant la mise en service des
locaux.

Cela ne dispense en aucun cas les autres lots du nettoyage des locaux qu'ils occupent pour la
réalisation des prestations qui leurs sont demandées.

16 Réalisation d'un logement témoin

Dans le cadre de la préparation du chantier, il sera réalisé un logement afin de valider les choix
techniques et architecturaux.

Chaque entreprise concernées devra prendre en compte dans son la réalisation et la pose des
prestations en amont de I'ensemble de ces prestations

17 Réception des travaux

174 Réception

Les réceptions seront prononcées selon la procédure prévue par le Maitre d'CEuvre, si les résultats de
fonctionnement et les contréles de conformité ont été jugés satisfaisants en conditions
d'exploitation. Elles ne peuvent donc étre prononcées qu'apres la premiere année d'utilisation réelle.
L'entreprise devra procéder en présence du Bureau de Contréle aux essais et vérifications de
fonctionnement des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document
technique COPREC n°1 publié dans le MONITEUR du 28.05.1979.

Les résultats seront transcrits sur des proces-verbaux établis suivant les modeles figurant dans le
document technique COPREC N'2 publié dans le MONITEUR du 23.07.1979.

Ces essais et vérifications sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra informer en temps utiles le Bureau de Controle de la date de réalisation des essais
et vérifications.

172 Levée des réserves
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La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations
préalables a la réception.
Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais
satisfaisants.

173 Garanties

La garantie comprend :

- le matériel

- les frais de main-d'ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention

La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie
étendue pour certains matériaux dans le présent descriptif).

Le titulaire du présent lot fournira en annexe de sa proposition une proposition de contrat d'entretien
de 2 ans comprenant tacite reconduction de 1 an et indexation. Conception ou de mise en ceuvre et
su le bon fonctionnement de l'installation aussi bien dans I'ensemble et dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les
fournitures qu'il sous-traitera.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes pieces ou éléments
reconnus défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant la durée de la garantie
a dater de la mise en service avec, pour chaque piece remplacée ou modifiée, un délai de garantie
supplémentaire de 6 mois.

L'acquéreur se réserve le droit, en fin de garantie, de constater I'état du matériel, contradictoirement
avec les services de l'installateur pour en vérifier I'usure. Si celle-ci était anormale, |'entrepreneur
s'engagerait au remplacement de celui-ci.

L'entretien du matériel et des installations faisant partie du présent lot sera assuré par l'entreprise
pendant la totalité de la période de la garantie, qui est d'une durée de 2 ans et prend effet a la date
de la réception.

Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou l'usure normale du
matériel ne mettent pas en cause la responsabilité de I'entreprise.

Afin que la mise au courant du personnel puisse se faire normalement, |'entrepreneur mettra a
disposition de I'utilisateur, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et
a l'entretien de I'ensemble des installations et ce, jusqu'a pleine et entiere satisfaction du Maitre de
I'Ouvrage, confirmée par écrit.
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2 Prescriptions particulieres au présent lot

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour I'ensemble
des articles du présent CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites
ci-apres.

2.1 Document de référence

L'entrepreneur du présent lot se référera aux prescriptions, stipulations, normes et réglements des
documents officiels existants, applicables aux travaux objets du présent lot et notamment aux
prescriptions et recommandations techniques des fournisseurs et fabricants de matériaux mis en
oeuvre dans le cadre de la présente opération.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents, et le fait, par
I'Entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement, pourra entrainer le refus par la matitrise d’ceuvre
d'ouvrages non conformes.

Les procédés non traditionnels feront obligatoirement I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en cours
de validité.

Les matériaux employés et leur mise en oeuvre seront conformes aux prescriptions ou
recommandations énoncées dans cet avis.

NB : les procédés ne bénéficiant pas d'un avis technique, devront au minimum faire I'objet d'un cahier
des clauses techniques en cours de validité, approuvé par le Contréleur Technique.

22 Prestations a la charge du présent lot

Les travaux dus au titre du présent chapitre, comprennent :

- Toutes les manutentions et tous coltinages des matériaux , matériels, etc..., par tous moyens
appropriés

- Toutes dépositions de sécurité nécessaires

- L'éclairage des locaux aveugles dans lesquels I'entreprise doit intervenir

- Toutes les protection nécessaires a la demande

- Les mouvements de stock de matériaux, en fonction de I'occupation ou de la disponibilité des locaux
en cours de travaux

- La fourniture et mise en ceuvre de matériaux pour la présentation au maitre d'Ouvrage et au Maitre
d'CEuvre, des zones ou locaux témoins( y compris réfection des ouvrages apres coup, si nécessaire)

- Toutes les sujétions de préparation de supports, de mise en ceuvre et d'adaptation, sur les ouvrage
in-situ

- La réception des subjectiles et supports, y compris :

- Grattage, égrenage,

- Brossage,

- Epoussetage des fonds et aspiration soignée

- Stabilisation des anciens supports par application d'un "fixateur", avant exécution des
travaux de peinturage ou d'enduits intérieurs.
- La conduite et la surveillance des travaux jusqu'a réception de ceux-ci (sans réserve),
- Les dispositions nécessaires, pendant et apres I'exécutions des ouvrages jusqu'a réception des
travaux (sans réserve)
- La réfections des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours de |'exécution, soit a la
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- Les sujétions de mise en ceuvre du fait de la destination de ces locaux (hospitalier) et I'ensemble des
ouvrages annexes relatifs a ces prestations, afin de livrer les prestations dans un parfait état
d'achévement.

2.3 Réception des Supports

- L'Entrepreneur de présent chapitre devra, préalablement a son intervention, la réception de tous les
subjectiles sur lesquels il doit intervenir et faire reprendre tous supports non conformes par
I'intermédiaire du Maitre d'CEuvre.

- L'intervention de I'Entreprise implique un accord tacite de I'état et la nature des ouvrages.

- Faute d'avoir présenté ou fait toute réclamation ou constatations avant le débuts de ses travaux,
I'Entrepreneur restera seul responsable de toute malfacon ou perturbation, et devra renoncer a
prétendre a toute indemnité, quelle qu'en soit la cause.

- Le début de l'intervention de I'Entrepreneur constitue une réception "sans réserve" des supports
et subjectiles.
24 Régles Générales d'Exécutions des travaux de peintures

REGLES GENERALES D'EMPLOI DES PRODUITS

- Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage devront étre choisis en fonction
de I'exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmospheére agressives, etc..

- Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisages devront étre compatibles avec le
subjectile et compatible entre eux. Les produits de marques seront uniquement utilisés suivant le
mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires devront étre
compatibles avec ces produits de marque.

- Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences
d'absorption de ces derniers.

PREPARATION DES SUBJECTILES :

- Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement sec.
- Avant application de toute couche, le subjectiles devra atre débarrassé des souillures, poussiéres,
projection de platre ou mortier, taches de graisse, etc...

- Pour tous les subjectiles ayant recu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre
devra précéder a une révision soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge |'exécution
de tous les petits raccords nécessaires sur cette couches primaire.

COUCHES DE PEINTURES :

- Les tons des différentes couches de peinture seront légerement différents, sauf impossibilité
techniques, les tons étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque
couche devra étre correctement croisée, sauf pour certaines peintures.

- Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées,
toutes irrégularités effacées.

- Une couche ne devra étre appliquée qu'apres séchage complet de la couche précédente.
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- Aprés achevement et séchage de la couche de finition :
° Le subjectile devra étre totalement marqué,
° Les arétes et moulures devront étre dégagées.
° Le tons définitifs devra étre tout-a-fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par
le Maitre d'CEuvre.
° Les reprises ne devront pas étre visibles.
° L'application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anomale dans les feuillures .

DEFINITION DES ETATS DE FINITIONS :

Le présent CCTP prévoit pour chaque systéme de peinture, les état de finition contractuelle exigés de
I'Entrepreneur.

Le DTU 59.1 mentionne 3 niveaux de finition A, B et C.

- FINITION "C" : le film de peinture couvrira le subjectile, il lui apporte un coloris, des défauts
locaux de pouvoir masquant et de brillance sont tolérés. Ce niveau correspond a l'ancienne
appellation "finition élémentaire".

- FINITION "B" : Cet état de finition est défini par nature de subjectile. La planéité générale
initiale n'est pas modifiée. Ce niveau correspond a l'ancienne appellation "finition courante".

- FINITION "A" : Cet état de finition est défini par nature de subjectile. La planéité finale avec un

rechampissage ne présentant pas d'irrégularités. Ce niveau correspond a l'ancienne appellation
"finition soignée".

Ainsi qu'un état de finition spécifique, a n'exécuter que sur prescription spéciales dans le CCTP

a) Finition spécifique dite trés soignée

- Prescription spéciales pour la finition spécifique exigée conformément au DTU. Cette qualité ne
tolére aucun défaut.

- Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition selon les prescriptions ci-apres au présent
documents, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge |'exécution de tous travaux préparatoires,
appréts, poncages intermédiaires, etc. , nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

- Si pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit et de peinture était nécessaire, elle
sera a la charge de I'Entrepreneur.

b) Définition du degré de Brillant

Par référence a la norme NF, le degré de brillant a obtenir sera, sauf précision explicite dans le CCTP,
le suivant :

- MAT

- SATINE MAT

- SATINE MOYEN

- SATINE BRILLANT
- BRILLANT.

ou
En I'absence de précision explicite dans le CCTP, le degré de brillant a obtenir sera le satiné moyen.
25 Prestations de Finitions

- L'entrepreneur sera responsable du choix des produits utilisés, en particulier, il devra assurer qu'ils
conviennent parfaitement a I'emploi envisagé.
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- L'entrepreneur doit pouvoir fournir toutes les justifications de l'origine des produits utilisés,
notamment par factures.
- Les performances minimales des produits et leur mode d'emploi devront étre indiqués par le
fabricant :
- Sur les fiches techniques d'information,
- Sur les étiquettes des emballages

- La composition des peintures traditionnelles sera conforme aux normes officielles en vigueur au
moment de I'exécution des travaux et fera |'objet de vérifications sur des prélevements en cours de
chantier.

- Dans la cas de recouvrement d'une couche de peinture ou de vernis par une application d'un
produits de famille différente ou équivalente livré par un autre fabricant, méme si ce produit est
donné comme équivalente, I'entrepreneur devra, avant d'en faire usage, remettre aux Architecte, une
attestation de chaque fabricant garantissant la compatibilité de la couche de recouvrement par
rapport a la couche recouverte et vice-versa.

- Dans le cas d'interposition d'enduits garnissant entre la magonnerie et la peinture, il sera fait usage
exclusivement d'enduits agréés par le C.S.T.B., le numéro d'agrément devra obligatoirement étre
fourni pour accord, au bureau de Contréle.

- La peinture, le mode de mise en ceuvre ne devra en aucun cas altéré les caractéristiques techniques
du support, tels que Réaction au feu ou absorption acoustique

26 Protections des joints lors de la réalisation des prestations de finition

Les joints et autres pieéces en caoutchouc des dispositifs ne devront pas étre peints sous peine de
perdre leurs caractéristiques acoustiques.

2.7 Décors & Coloris

Dans un méme local, des décors et des coloris différents pourront étre utilisés suivant les indications
et chois des Architectes suivant plans de calepinage. Les jonctions devront étre parfaites sans
différence de planimétrie, avec éventuellement un profil de raccordement si cela est nécessaire.

28 Qualité des revétements muraux et peintures

- Il sera exigé des peintures, lasures ou vernis bénéficiant des marques NF Environnement, Eco Label
Européen ou équivalent.

- Les peintures seront produites a partir d'une base aqueuse sauf contrainte spécifique.

- Les seuils d'émission de COV respecteront la réglementation COV 2010 (directive 2001/42/CE).

- Les peintures glycérophtaliques seront évitées pour leur toxicité. Fournir les FDS des peintures
employées.

- Les fiches produits devront justifier que le matériau utilisé ne permet ni la formation, ni le
développement de champignon.

- Leur mise en ceuvre sera programmée pour permettre une large ventilation des locaux avant
I'arrivée des occupants.

- Seront interdits : les produits comportant plus de 2.50% de solvants organiques, les pigments a base
de métaux lourds, les produits contenant les éthers de glycol classés repro toxiques classe Il, des
produits cancérigénes, mutagéne, mutagenes ou toxique.

29 Condition de température et d'hygrométrie

Conditions pour I'exécution des travaux :
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ou de températures de |'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 6.1 de la
norme NF P 74-204-1 (Référence DTU 59.4) (CCT), il en avise par écrit le Maitre d'ouvrage ou le
Maitre d'ceuvre qui prescrira soit I'ajournement des travaux jusqu'a ce que les conditions conformes
d'hygrométrie et de température soient obtenues, en prorogeant le délai d'exécution en fonction de
la date a laquelle l'application des enduits et la pose des revétements pourra s'effectuer
normalement, soit la mise en service d'un chauffage permettant la mise en température progressive
des locaux nécessaire a I'exécution des travaux.

- L'application des produits de peinture est assujettie a la satisfaction des clauses suivantes :

a) température ambiante : > 8 °C (cf. art. 4.1 du Cahier des Clauses Techniques),

b) humidité ambiante : < 70 % HR (cf. art. 4.1 du Cahier des Clauses Techniques),

c) température du support : > + 5 °C (cf. art. 4.1 du Cahier des Clauses Techniques),

d) humidité du support : < 4 % en masse (cf. art. 3.1.2 du Cahier des Clauses Techniques) dans le cas
de liants hydrauliques et 14 % dans le cas du bois.

- Ces conditions seront maintenues aprés pose du revétement. Les frais correspondant a |'obtention
de ces conditions, notamment de ceux qui pourraient résulter du chauffage des locaux doivent étre
payés conformément clauses du CCAP. Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne
marche des travauy, les frais afférents feront I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du
Maitre d'ceuvre, entre le Maitre d'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.
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31

3.1.141

31.1.2

3.1.21

Démolition compléte par piquage de revétement mural céramique comprenant :

Prestations de Platrerie - Peinture

Travaux préparatoires

Préparation de support avant peinture sur murs

Préparations des murs existants conservés comprenant :

- Protection des ouvrages contigus

- Arrachage de revétements de toutes natures, chargement et évacuation dans décharges de classe
adaptée

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond conservé

- Masticage et ratissage a I'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses afin d'obtenir un support apte a recevoir
une peinture acrylique.

Préparation de support avant peinture en plafond

Préparations des plafonds existants conservés comprenant :

- Protection des ouvrages contigus

- Arrachage de revétements de toutes natures, chargement et évacuation dans décharges de classe
adaptée

- Lessivage et pochonnage d'ancien fond conservé

- Masticage et ratissage a I'enduit adapté en passes nécessaires

- Tous détails de mise en ceuvre et autres sujétions incluses afin d'obtenir un support apte a recevoir
une peinture acrylique.

Peinture

Peinture acrylique en parois - Classe A

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture acrylique de classe A sur parois existante, comprenant :

- Echafaudage adapté au site

- Support existant : Enduit de ratissage

- Impression 1 couche et peinture acrylique a 2 couches minimum
- Compris protections nécessaires des ouvrages adjacents

- Etat de finition: A

- Aspect : Satiné

- Teinte : au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant
- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement
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3.1.22

31.2.3

3.1.24

3.1.31

Peinture acrylique en plafond - Classe A

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture acrylique en plafond comprenant :

- Echafaudage adapté au site

- Support existant : Enduit de ratissage

- Impression 1 couche et peinture acrylique a 2 couches minimum
- Compris protections nécessaires des ouvrages adjacents

- Etat de finition : Classe A

- Aspect : mat en plafond

- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
- Produit bénéficiant du label Hygiéne-Santé-Environnement

Peinture sur boiseries intérieures

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture acrylique sur boiseries intérieures comprenant :

- Travaux préparatoire sur B-porte existante (poncage, dépoussiérage, etc)
- Lessivage, pochonnage

- Travaux préparatoires, rechampissage

- Impression du support par produit adapté

- Peinture acrylique a 2 couches minimum

- Compris protections nécessaires des ouvrages adjacents

- Etat de finition : A

- Aspect : Satiné

- Teinte : au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant
- Produit bénéficiant du label Hygieéne-Santé-Environnement

Peinture sur tuyauteries

Peinture sur tuyauteries de chauffage, d'alimentations comprenant :
- lessivage, pochonnage et peinture spéciale a 2 couches
- Travaux préparatoires, rechampissage.

- Finition : Classe C

- Support : tuyauterie métallique (cuivre, plomb, acier fonte, etc..) et tuyauterie PVC
- Teinte : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

- Produit avec certification NF environnement.

Ouvrages divers

Caisson d'habillage horizontal - 2 Faces de 0.20x0.20m

Réalisation de caissons d'habillage de tuyauterie en plaque de platre M1 bénéficiant d'un avis
technique du CSTB et comprenant :

- Ossature en acier galvanisé de section appropriée,

- Parement par plaque de platre de 13mm M1

- Panneaux semi-rigides de fibre minérale en laine de roche

- Tous détails de pose vissée, coupes, chutes, fixations, arétes armées et traitement des joints.
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32

3.2.1

3.2.141

3212

3213

322

3.2.21

Prestations de Revétements de sols

Travaux préparatoires

Dépose de sol mince existant + plinthes

Dépose de revétement de sols collés de toute nature compris plinthes, comprenant :

- Dépose et descellements de seuils au passage de portes

- Coupe de revétement de sols minces

- Raclage de la sous couche et de la colle, nettoyage du support

- Dépose de plinthe de toute nature

- Descente, tri, chargement des gravois, déchets et matériaux de toutes sortes sur véhicules

- Evacuation aux décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des
matériaux de déconstruction a toutes distances et droit de décharge

Création de socle béton pour bac a douche

Création de socle béton au droit et sous le bac a douche comprenant :

- Protections des ouvrages contigus et nettoyages du support

- Socle béton avec coffrage de la rive et légeres armatures, finition lissée et adaptée pour recevoir
carrelage collé décrit ci apres

Nota : I'épaisseur du massif béton sera adaptée pour encastrement du bac a douche du lot
Plomberie

Panneau de construction étanche a l'eau

Fourniture et pose d'un panneau étanche a I'eau en parois, adapté pour recevoir revétement faience
de 20x20cm et/ou un revétement en peinture, comprenant :

PREPARATION DE SUPPORT :

- Travaux préparatoires sur support existant permettant la mise en place d'une colle y compris
arrachage des revétements existants.
- Piguage de la faience et évacuation de I'ensemble dans décharge de classe adaptée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Panneau composé d'un noyau bleu en mousse dure de polystyrene extrudé armée au deux faces
d'un tissu de verre et enduite d'un mortier plastifié
- Epaisseur : 4 ou 6 mm suivant supports

- Pose par collage, coupes, déchets, arétes armées et traitement des joints par bandes et enduits a
joints adaptés

Revétements de sols PVC

Ragréage sur dalle béton

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

DA
Document établi par GBA&Co

Page 19/63



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°10 Platrerie - Peinture - Revétements de sols

43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
Fourniture et application d'un enduit de ragréage intérieur sur support béton ou carrelage,

permettant la pose de revétement de sol collé, comprenant :

SUPPORT :
- Support : dalle béton existant ou socle béton neuf

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Ragréage en classe P compatible au classement UPEC du revétement de sol prévu
- Produit de ragréage sous avis technique du CSTB en cours de validité

MISE EN OEUVRE :

- Réception des supports

- Travaux préparatoires tels que arrachage, enléevement, pongage, nettoyage du support, traitement
des fissures, etc... de maniére a rendre le support apte a recevoir le ragréage

- Application d'un primaire d'accrochage si nécessaire adapté a la nature du support

- Application en épaisseur adaptée de I'enduit de ragréage

- Toutes sujétions de mise en ceuvre
- Mise en ceuvre conforme a l'avis technique et suivant les recommandations du fabricant

3222 Revétement de sol PVC en lés sur mousse U3P3

Fourniture et pose de revétement PVC en |és de 2.00 m de largeur, comprenant :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Revétement de sol PVC calandré, non chargé, composé d'une couche d'usure transparente, d'un
décor imprimé, d'un voile de verre et un intercalaire compact, et d'une sous couche en mousse PVC
densifié

- Classement UPEC: U3 P3 E2/3C2
- Groupe d'abrasion T

- Certifié NF

- Matériau antistatique

- Epaisseur couche d'usure : 0.65 mm minimum

- Réaction au feu (certifié par PV) : Cfl-s1 (Norme européen)

- Isolation Acoustique Certifiée : Delta Lw Supérieure ou égale a 17 dB(A)
- Poingonnement rémanent : 0.10 mm

- Coloris et Calepinage : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant (avec possibilité de
multi-coloris)
- Support : Dalle existante et enduit de ragréage ci-avant

TRAITEMENT DE SURFACE :

- Traitement dans la masse de la couche d'usure permettant la facilitation d'entretien
- Traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches

MISE EN OEUVRE :

- Préparation et nettoyage du support

- Enduit de lissage et de ragréage mis en ceuvre suivant les préconisations du fabricant et adapté a la
nature et a I'état du support. Cet enduit devra bénéficier d'un Avis Technique du CSTB précisant son
classement et un agrément du fournisseur de sols minces
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- Pose en plein sur le support a la colle, avec traitement des joints suivant les spécifications de I'avis

technique délivré et suivant les prescriptions du Fabricant
- Sujétions de mise en ceuvre telles que, coupes, entailles, chutes, ajustage
- Nettoyage en fin de travaux

3223  Plinthe en PVC semi rigide

Fourniture et mise en ceuvre de plinthe semi rigide assortie au revétement de sol PVC comprenant
pose par collage, angles rentrants et sortants, coupes, chutes, joints d'étanchéité et cordon de
soudure a chaud.

3224  Profil de seuil en aluminium

Fourniture et pose de profil de seuil en aluminium d'arrét au droit des changements de revétements
de sol, comprenant :

- Mise en ceuvre de profil adapté au type des revétement compris coupes, chutes, réglage mise a
niveau avec le revétement sans surépaisseur et sujétions de finition
- Fixations par collage (ou visserie inox et chevilles sur trous fraisés)

323 Revétements mural

3231 Jupe de baignoire en panneaux étanches prét a carreler - 0.60 m ht

Habillage de jupe de baignoire en panneaux étanches prét a carreler avec trappe de visite a monture
invisible compris habillage en carreaux de faience

Habillage de plage de baignoire en panneaux étanches prét a carreler : 30 x 70 cm env ou 50 x 70 cm
env

3232

Habillage de plage de baignoire en carreaux de terre cuite et panneaux étanches prét a carreler
compris habillage en carreaux de faience

3233 Systéme de protection a I'eau sous carrelage
Réalisation d'un systéme de protection a I'eau sous massif carrelé et sous bac a douche, comprenant :
SUPPORT :
- Support au sol : Panneaux de construction étanche a l'eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Produit sous avis technique en cours de validité, compatible avec le support
- Garantie décennale du fabricant

MISE EN OEUVRE :

- Nettoyage et préparation du support

- Primaire d'accrochage adaptée au support

- Systeme en 2 couches croisées

- Bande de renfort d'étanchéité en angles et sur fissures
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- Profilé adapté associé a la bande de renfort ou de mastic élastomere lére catégorie pour le

raccordement en mur aux appareils sanitaire

- Mastic élastomere 1éres catégories pour les canalisations traversantes en mur

- Traitement en protection des pieds de parois par remontée sur une hauteur de 30cm mini
- Traitement des points particuliers suivant recommandations du Fabricant

3234 Revétement mural en faience de 20x20cm

Réalisation de revétement mural en carreaux de faiences, comprenant :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Format : 20x20cm

- Réaction au feu : M2 minimum

- Classe ler choix

- Finition : Brillant

- Coloris : Blanc ou pastel + Frise haute en carreau de couleur

MISE EN OEUVRE :

- Mise en ceuvre collé sur support neuf ou existant, aprés nettoyage préalable et travaux
préparatoires nécessaires.

- Pose par collage au mortier colle avec Avis Technique du CSTB compatible sur sous-couche
d'étanchéité,

- Ensemble des joints réguliers et compris entre 2 et 3mm maximum de largeur coulés en mortier de
ciment ou en mortier spécial pour joints a base de ciment prét a I'emploi

- Joints réalisés au droit de toute pénétration seront traités avec étanchéité souple appropriée de
méme que les joints de désolidarisation

- Traitement des joints compatibles avec la sous-couche d'étanchéité et toutes sujétions.

- Profils de finition pour I'ensemble des angles sortants et rentrants, arréts libres verticaux et
horizontaux en aluminium naturel

- Coupes de toute nature, chutes, raccordements, petites parties, sujétions pour angles en profilés
PVC ou aluminium

- Support : tous types de parois dont principalement Plague de Platre

- Profils de finition pour I'ensemble des angles sortants et rentrants, arréts libres verticaux et
horizontaux, etc ... en aluminium laqué
- Coupes de toute nature, chutes, raccordements, petites parties

3235  Profil d'arrét de revétement mural
Fourniture et pose d'un profil d'arrét de revétement mural en aluminium laqué.

- Coupe de toute nature, chutes, raccordements, petites parties, etc

33 Nettoyage fin de chantier
Démolition compléte par piquage de revétement mural céramique comprenant :
Démolition complete par piquage de revétement mural céramique comprenant :

Ensemble des Prestations de nettoyage permettant les réceptions des travaux et comprenant
notamment (Liste non exhaustive) :
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- Nettoyage soigné avant livraison des locaux par produit adapté a la nature des ouvrages comprenant

° Grattage et nettoyage des salissures de platre et de peinture, taches diverses etc.

° Lavage a l'eau avec addition d'un produit adapté des ouvrages de carrelage, plinthes et
revétement en carreaux de faience

° Balayage humide avec addition d'un produit adapté de revétement de sols minces

- Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires et des robinetteries

- Grattage des taches, lavage par produit adapté et essuyage de vitrage intérieur et extérieur aux 2
faces

- Nettoyage de I'appareillage électrique (prises de courant, interrupteurs etc. )

- Nettoyage des radiateurs et convecteurs

- Protection au droit des ouvrages contigus plafonds, murs, boiseries etc.

- Nettoyage des tablier de volets roulants, des feuillures et des gorges des menuiseries extérieures
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4 Ensemble des travaux / B&timent N°SI

4.1 Prestations de Platrerie - Peinture

411 Travaux préparatoires

4111  Préparation de support avant peinture sur murs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Batiment N°51 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiére dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 66,00 M2 x €= €

412 Peinture

4121  Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Bétiment N°51 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiere dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 66,00 M2 x €= €

4122 Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir
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Localisation :

- Batiment N°51 :
¢ Sur I'ensemble des tablettes et linteau et habillages d'embrasure en médium
° Sur I'ensemble des caissons d'habillage
° Sur trappe d'acces aux combles

Quantité totale: 43,96 M2 x €= €

4123  Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au Horfait pour I'ensemble

Localisation :
- Nouveau réseau de chauffage

Quantité totale : 1 FTx €= €

4.2 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour I'ensemble

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux du batiment N°51

Quantité totale : 1 FTx €= €

Total chapitre n°4 : Ensemble des travaux / Batiment N°51

Total H.T. : €
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5 Ensemble des travaux / Batiment N°Hg

5.1 Prestations de Platrerie - Peinture

51.1 Travaux préparatoires

51.1.1  Préparation de support avant peinture sur murs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Batiment N°49 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiére dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 72,50 M2 x €= €

5.1.2 Peinture

5121  Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Bétiment N°49 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiere dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 72,50 M2 x €= €

5122 Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir
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Localisation :

- Batiment N°49 :
° Sur l'ensemble des tablettes et linteau et habillages d'embrasure en médium
° Sur I'ensemble des caissons d'habillage
° Sur la trappe d'accés aux combles

Quantité totale: 55,53 M2 x €= €

5123  Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir

Localisation :
Nouveau réseau de chauffage

Quantité totale: 36,00 ML x €= €

5.2 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour I'ensemble

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux du batiment N°49

Quantité totale : 1 FTx €= €

Total chapitre n°5 : Ensemble des travaux / Bitiment N°49

Total H.T. : €
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& Ensemble des travaux / Batiment N°H7

6.1 Prestations de Platrerie - Peinture

6.1.1 Travaux préparatoires

6.1.11  Préparation de support avant peinture sur murs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Batiment N°47 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiére dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 109,50 M2 x €=

6.1.2 Peinture

6.121  Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Bétiment N°47 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiere dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 109,50 M2 x €=

6.1.22  Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir
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Localisation :

- Batiment N°47 :
° Sur I'ensemble des tablettes et linteau et habillage d'embrasure en médium
° Sur I'ensemble des caissons d'habillage
° Sur la trappe d'accés aux combles

Quantité totale: 73,45 M2 x €= €

6.1.23  Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir

Localisation :
Nouveau réseau de chauffage

Quantité totale: 66,00 ML x €= €

6.2 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour I'ensemble

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux du batiment N°47

Quantité totale : 1 FTx €= €

Total chapitre n°6 : Ensemble des travaux / Batiment N°47

Total H.T. : €
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7 Ensemble des troavaux / Batiment N°HS

& Prestations de Platrerie - Peinture

711 Travaux préparatoires

7111  Préparation de support avant peinture sur murs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Batiment N°45 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiére dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 106,50 M2 x €= €

712 Peinture

7121  Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Bétiment N°45 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiere dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 106,50 M2 x €= €

7122  Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir
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Localisation :

- Batiment N°45 :
° Sur I'ensemble des tablettes et linteau et habillage d'embrasure en médium
° Sur I'ensemble des caissons d'habillage
° Sur la trappe d'accés aux combles

Quantité totale: 67,16 M2 x €= €

7123  Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir

Localisation :
Nouveau réseau de chauffage

Quantité totale: 60,00 ML x €= €

7.2 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour I'ensemble

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux du batiment N°45

Quantité totale : 1 FTx €= €

Total chapitre n°7 : Ensemble des travaux / Bitiment N°45

Total H.T. : €
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8 Ensemble des travaux / Batiment N°H3

Démolition compléte par piquage de revétement mural céramique comprenant :

8.1 Prestations de Platrerie - Peinture

8.1.1 Travaux préparatoires

8.1.1.1  Préparation de support avant peinture sur murs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Bétiment N°43 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiéere dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 72,00 M2 x €= €

8.1.2 Peinture

8.1.21  Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :

- Batiment N°43 :
° Parois au droit de I'emplacement de I'ancienne chaudiére dans I'ensemble des logements
° Parois au droit de I'emplacement de la nouvelle chaudiére dans I'ensemble des logements

Quantité totale: 72,00 M2 x €= €

8.1.22  Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile a vernir
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Localisation :

- Batiment N°43 :
° Sur I'ensemble des tablettes et linteau et habillage d'embrasure en médium
° Sur I'ensemble des caissons d'habillage
° Sur la trappe d'accés aux combles

Quantité totale: 46,85 M2 x €= €

8.1.23  Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir

Localisation :
Nouveau réseau de chauffage

Quantité totale: 36,00 ML x €= €

8.2 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour I'ensemble

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux du batiment N°43

Quantité totale : 1 FTx €= €

Total chapitre n°8 : Ensemble des travaux / Bitiment N°43

Total H.T. : €
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Q Voarionte exigée : Réfection des SDOB et WC
Q.1 aOgjer
La variante exigée a pour objet la réfection des I'ensemble des SDB et WC de chaque batiment.
Dans le cas ou elle serait retenue, elle s'ajouterait a chacune des phases du marché de base.
Les prestations a réaliser sont :
- La dépose des revétements
- La préparation des supports avant peinture (parois et plafonds)
- L'adaptation des sols pour mis en place de douche a la place des baignoires existantes
- La mise en oeuvre de panneaux étanches au droit des douches et baignoires
- La mise en peinture des parois et plafonds
- Le remplacement des revétements de sols
- Le remplacement des faiences
- Le changement des appareils sanitaire (a la charges des lots techniques)
9.2 Réfection des SDB et WC / Batiment N°SI
921 Prestations de Platrerie - Peinture
9211  Travaux préparatoires
9.21.1.1 Préparation de support avant peinture sur murs
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : Au M2 de parois a traiter
Localisation :
- Bétiment N°51 :
° Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la nouvelle faience)
Quantité totale: 163,96 M2 x €= ne pas totaliser
€
92112 Préparation de support avant peinture en plafond

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de plafonds a traiter
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Localisation :
- Batiment N°51 :
° Plafond des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 54,80 M2 x €= ne pas totaliser
€

9212 Peinture

92121 Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°51 :
° Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la faience)

Quantité totale: 158,56 M2 x €= ne pas totaliser
€

92122 Peinture acrylique en plafond - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°51 :
° Plafonds des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 54,80 M2 x €= ne pas totaliser
€

9.2.1.2.3 Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile a vernir

Localisation :
- Batiment N°51 :
° Sur B-porte des SDB et WC de I'ensemble des appartements
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Quantité totale: 57,74 M2 x

92124 Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au Horfait pour I'ensemble

Localisation :
- Tuyaux apparents dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

ne pas totaliser
€

Quantité totale : 1 FTx

922  Prestations de revétements de sols

9221  Travaux préparatoires

92211 Dépose de sol mince existant + plinthes

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de sol & déposer

Localisation :
- Dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

ne pas totaliser
€

Quantité totale: 54,80 M2 x

92212 Création de socle béton pour bac a douche

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A ['Unité a créer

Localisation :
- Pour transformation d'une baignoire en une douche dans le batiment

ne pas totaliser
€

Quantité totale : 1 Ux

ne pas totaliser
€
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9.22.1.3 Panneau de construction étanche a l'eau

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des douches et baignoires des SDB de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 71,25 M2 x €= ne pas totaliser
€

9222 Revétements de sols PVC

92221 Ragréage sur dalle béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 54,80 M2 x €= ne pas totaliser
€

92222 Revétement de sol PVC en lés sur mousse U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 54,80 M2 x €= ne pas totaliser
€

92223 Plinthe en PVC semi rigide

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements
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Quantité totale: 92,80 ML x

92224 Profil de seuil en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des portes des SDB et WC de I'ensemble des appartements

ne pas totaliser
€

Quantité totale: 14,40 MLx

9223 Revétements mural

92231 Jupe de baignoire en panneaux étanches prét a carreler - 0.60 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Pour les baignoires de I'ensemble des appartements

ne pas totaliser
€

Quantité totale: 14,90 ML x

Habillage de plage de baignoire en panneaux étanches prét a carreler :
30x 70 env

92232

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Pour les douches de I'ensemble des appartements

ne pas totaliser
€

Quantité totale : 7 Ux

Habillage de plage de baignoire en panneaux étanches prét a carreler :
50 x 70 env

92233

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

ne pas totaliser
€
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Mode de métré : A I'Unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Pour les douches de I'ensemble des appartements

Quantité totale : 1 Ux €= ne pas totaliser
€

9.2234 Systeme de protection a I'eau sous carrelage

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Sous la faience au droit des baignoires

Quantité totale: 71,25 M2 x €= ne pas totaliser
€

92235 Revétement mural en faience de 20x20cm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :

Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Faience au droit des baignoires sur toute la hauteur
- Faience au droit des lavabos sur 0.60 m ht

Quantité totale: 77,25 M2 x €= ne pas totaliser
€

92236 Profil d'arrét de revétement mural en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Pour arrét de la faiences au droit des baignoires

Quantité totale: 30,00 ML x €= ne pas totaliser
€
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9.2.3 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour I'ensemble

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux dans les SDB et WC du batiment N°51

Quantité totale : 1 FTx €= ne pas totaliser
€

Q.3 Réfection des SDB et WC / Batiment N°UHSQ

931 Prestations de Platrerie - Peinture

9311 Travaux préparatoires

9.3.1.1.1 Préparation de support avant peinture sur murs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°49 :
° Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la nouvelle faience)

Quantité totale: 160,82 M2 x €= ne pas totaliser
€

9.3.1.1.2 Préparation de support avant peinture en plafond

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de plafonds a traiter

Localisation :
- Batiment N°49 :
° Plafond des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 42,36 M2 x €= ne pas totaliser
€
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9312 Peinture

9.3.1.2.1 Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°49 :
° Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la faience)

Quantité totale: 153,62 M2 x €= ne pas totaliser
€

93122 Peinture acrylique en plafond - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°49 :
° Plafonds des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 42,36 M2 x €= ne pas totaliser
€

9.3.12.3 Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile a vernir

Localisation :
- Batiment N°49 :
° Sur B-porte des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 43,31 M2x €= ne pas totaliser
€

9.3.1.24 Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au Horfait pour I'ensemble
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Localisation :
- Tuyaux apparents dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale : 1 FTx €= ne pas totaliser
€

932  Prestations de revétements de sols

9321 Travaux préparatoires

9.3.21.1 Dépose de sol mince existant + plinthes

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de sol & déposer

Localisation :
- Dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 42,36 M2 x €= ne pas totaliser
€

9.3.21.2 Panneau de construction étanche a I'eau

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des douches et baignoires des SDB de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 43,00 M2 x €= ne pas totaliser
€

9322 Revétements de sols PVC

9.3.22.1 Ragréage sur dalle béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements
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Quantité totale: 42,36 M2 x

= ne pas totaliser

93222 Revétement de sol PVC en lés sur mousse U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

€

Quantité totale: 42,36 M2 x

= ne pas totaliser

9.3223 Plinthe en PVC semi rigide

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

€

Quantité totale: 73,40 ML x

= ne pas totaliser

93224 Profil de seuil en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des portes des SDB et WC de I'ensemble des appartements

€

Quantité totale: 10,80 ML x

= ne pas totaliser

9323 Revétements mural

9.323.1 Jupe de baignoire en panneaux étanches prét a carreler - 0.60 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

€
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Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Pour les baignoires de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 11,60 MLx €= ne pas totaliser
€

Habillage de plage de baignoire en panneaux étanches prét a carreler :
30x 70 env

93232
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Pour les douches de I'ensemble des appartements

Quantité totale : 4 Ux €= ne pas totaliser
€

93233 Systéme de protection a I'eau sous carrelage

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Sous la faience au droit des baignoires

Quantité totale: 43,00 M2 x €= ne pas totaliser
€

93234 Revétement mural en faience de 20x20cm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :

Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Faience au droit des baignoires sur toute la hauteur
- Faience au droit des lavabos sur 0.60 m ht

Quantité totale: 50,20 M2 x €= ne pas totaliser
€
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93235 Profil d'arrét de revétement mural en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Pour arrét de la faiences au droit des baignoires

Quantité totale: 30,00 ML x €= ne pas totaliser
€

9.33 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour I'ensemble

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux dans les SDB et WC du batiment N°49

Quantité totale : 1 FTx €= ne pas totaliser
€

Q.4 Réfection des SDB et WC / B&timent N°WH7

941 Prestations de Platrerie - Peinture

9411  Travaux préparatoires

94.1.1.1 Préparation de support avant peinture sur murs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°47 :
¢ Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la nouvelle faience)

Quantité totale: 272,45 M2 x €= ne pas totaliser
€
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94.1.12 Préparation de support avant peinture en plafond

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de plafonds a traiter
Localisation :

- Batiment N°47 :
° Plafond des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 57,73 M2 x

9412 Peinture

94121 Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°47 :

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

= ne pas totaliser

€

° Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la faience)

Quantité totale : 270,25 M2 x

94.1.2.2 Peinture acrylique en plafond - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°47 :
° Plafonds des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 57,73 M2 x

9.4.12.3 Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir

= ne pas totaliser

€

= ne pas totaliser

€
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- Batiment N°47 :
° Sur B-porte des SDB et WC de I'ensemble des appartements

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Quantité totale: 72,18 M2 x

9.4.124 Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au Horfait pour I'ensemble

Localisation :
- Tuyaux apparents dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

ne pas totaliser
€

Quantité totale : 1 FTx

942  Prestations de revétements de sols

9421  Travaux préparatoires

94211 Dépose de sol mince existant + plinthes

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de sol & déposer

Localisation :
- Dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

ne pas totaliser
€

Quantité totale: 57,73 M2 x

94212 Création de socle béton pour bac a douche

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A ['Unité a créer

Localisation :
- Pour transformation d'une baignoire en une douche dans le batiment

ne pas totaliser
€
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Quantité totale : 1 Ux €= ne pas totaliser
€

94213 Panneau de construction étanche a l'eau

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des douches et baignoires des SDB de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 80,00 M2 x €= ne pas totaliser
€

9422 Revétements de sols PVC

94.221 Ragréage sur dalle béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 57,73 M2 x €= ne pas totaliser
€

94222 Revétement de sol PVC en lés sur mousse U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 57,73 M2 x €= ne pas totaliser
€

94223 Plinthe en PVC semi rigide

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
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Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Quantité totale : 102,60 ML x

= ne pas totaliser

94224 Profil de seuil en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des portes des SDB et WC de I'ensemble des appartements

€

Quantité totale: 18,00 ML x

= ne pas totaliser

9423 Revétements mural

94231 Jupe de baignoire en panneaux étanches prét a carreler - 0.60 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Pour les baignoires de I'ensemble des appartements

€

Quantité totale: 18,00 ML x

= ne pas totaliser

Habillage de plage de baignoire en panneaux étanches prét a carreler :
30x 70 env

94232
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Pour les douches de I'ensemble des appartements

€

Quantité totale : 10 Ux

= ne pas totaliser

€
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94233 Systéme de protection a I'eau sous carrelage

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Sous la faience au droit des baignoires

Quantité totale: 80,00 M2 x €= ne pas totaliser
€

94234 Revétement mural en faience de 20x20cm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :

Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Faience au droit des baignoires sur toute la hauteur
- Faience au droit des lavabos sur 0.60 m ht

Quantité totale: 86,00 M2 x €= ne pas totaliser
€

94235 Profil d'arrét de revétement mural en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Pour arrét de la faiences au droit des baignoires

Quantité totale: 47,50 ML x €= ne pas totaliser
€

943 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour I'ensemble
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Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux dans les SDB et WC du batiment N°47

Quantité totale : 1 FTx €= ne pas totaliser
€

9.5 Réfection des SDB et WC 7/ Batiment N°UHS

951 Prestations de Platrerie - Peinture

9511  Travaux préparatoires

9.5.1.1.1 Préparation de support avant peinture sur murs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°45 :
° Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la nouvelle faience)

Quantité totale: 121,32 M2 x €= ne pas totaliser
€

9.5.1.1.2 Préparation de support avant peinture en plafond

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de plafonds a traiter

Localisation :
- Batiment N°45 :
° Plafond des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 31,19 M2 x €= ne pas totaliser
€

9512 Peinture

95.1.2.1 Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
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Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°45 :
° Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la faience)

Quantité totale: 117,72 M2 x €= ne pas totaliser
€

95122 Peinture acrylique en plafond - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Bétiment N°45 :
° Plafonds des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 31,19 M2 x €= ne pas totaliser
€

95.1.2.3 Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile a vernir

Localisation :
- Batiment N°45 :
° Sur B-porte des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 43,31 M2x €= ne pas totaliser
€

9.5.1.24 Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au Horfait pour I'ensemble

Localisation :
- Tuyaux apparents dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale : 1 FTx €= ne pas totaliser
€
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952  Prestations de revétements de sols

9521  Travaux préparatoires

95211 Dépose de sol mince existant + plinthes

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de sol & déposer

Localisation :
- Dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Quantité totale: 31,19 M2 x

= ne pas totaliser

95212 Création de socle béton pour bac a douche

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
Mode de métré : A ['Unité a créer

Localisation :
- Pour transformation d'une baignoire en une douche dans le batiment

€

Quantité totale : 1 Ux

= ne pas totaliser

95213 Panneau de construction étanche a l'eau

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des douches et baignoires des SDB de I'ensemble des appartements

€

Quantité totale: 47,00 M2 x

= ne pas totaliser

9522 Revétements de sols PVC

95221 Ragréage sur dalle béton

€
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Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Quantité totale: 31,19 M2 x

95222 Revétement de sol PVC en lés sur mousse U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 31,19 M2 x

95223 Plinthe en PVC semi rigide

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 57,00 ML x

95224 Profil de seuil en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des portes des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 10,80 ML x

€= ne pas totaliser
€
€= ne pas totaliser
€
€= ne pas totaliser
€
€= ne pas totaliser
€

9523 Revétements mural
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95231 Jupe de baignoire en panneaux étanches prét a carreler - 0.60 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Pour les baignoires de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 10,40 MLx €= ne pas totaliser
€

Habillage de plage de baignoire en panneaux étanches prét a carreler :
30x 70 env

95232
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Pour les douches de I'ensemble des appartements

Quantité totale : 5 Ux €= ne pas totaliser
€

95233 Systéme de protection a I'eau sous carrelage

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Sous la faience au droit des baignoires

Quantité totale: 47,00 M2 x €= ne pas totaliser
€

95234 Revétement mural en faience de 20x20cm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre
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Localisation :

Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Faience au droit des baignoires sur toute la hauteur
- Faience au droit des lavabos sur 0.60 m ht

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Quantité totale: 50,60 M2 x

95235 Profil d'arrét de revétement mural en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Pour arrét de la faiences au droit des baignoires

Quantité totale: 30,00 ML x

9.5.3 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour 'ensemble

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux dans les SDB et WC du batiment N°45

Quantité totale : 1 FTx

9.6 Réfection des SDB et WC / Batiment N°UHS3

961  Prestations de Platrerie - Peinture

9611  Travaux préparatoires

9.6.1.1.1 Préparation de support avant peinture sur murs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

€= ne pas totaliser
€
€= ne pas totaliser
€
€= ne pas totaliser
€
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Localisation :
- Batiment N°43 :
° Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la nouvelle faience)

Quantité totale: 118,32 M2 x €= ne pas totaliser
€

96.1.1.2 Préparation de support avant peinture en plafond

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de plafonds a traiter

Localisation :
- Batiment N°43 :
° Plafond des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 31,56 M2 x €= ne pas totaliser
€

96.1.2 Peinture

9.6.1.21 Peinture acrylique en parois - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°43 :
° Parois des SDB et WC de I'ensemble des appartements (hors emprise de la faience)

Quantité totale : 114,72 M2 x €= ne pas totaliser
€

96.1.2.2 Peinture acrylique en plafond - Classe A

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de parois a traiter

Localisation :
- Batiment N°43 :
° Plafonds des SDB et WC de I'ensemble des appartements
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Quantité totale: 31,56 M2 x €= ne pas totaliser
€

9.6.1.2.3 Peinture sur boiseries intérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de subjectile & vernir

Localisation :
- Bétiment N°43 :
° Sur B-porte des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 43,31 M2 x €= ne pas totaliser
€

9.6.1.24 Peinture sur tuyauteries

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au Horfait pour l'ensemble

Localisation :
- Tuyaux apparents dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale : 1 FTx €= ne pas totaliser
€

962  Prestations de revétements de sols

9621 Travaux préparatoires

96.21.1 Dépose de sol mince existant + plinthes

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de sol a déposer

Localisation :
- Dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 31,56 M2 x €= ne pas totaliser
€
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9.62.12 Panneau de construction étanche a l'eau

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des douches et baignoires des SDB de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 48,00 M2 x €= ne pas totaliser
€

9622 Revétements de sols PVC

96221 Ragréage sur dalle béton

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 31,56 M2 x €= ne pas totaliser
€

96222 Revétement de sol PVC en lés sur mousse U3P3

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 31,56 M2 x €= ne pas totaliser
€

9.6.223 Plinthe en PVC semi rigide

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au sol dans les SDB et WC de I'ensemble des appartements
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Quantité totale: 56,40 ML x €= ne pas totaliser
€

96224 Profil de seuil en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Au droit des portes des SDB et WC de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 10,80 ML x €= ne pas totaliser
€

9623 Revétements mural

9.6.23.1 Jupe de baignoire en panneaux étanches prét a carreler - 0.60 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
- Pour les baignoires de I'ensemble des appartements

Quantité totale: 10,80 ML x €= ne pas totaliser
€

Habillage de plage de baignoire en panneaux étanches prét a carreler :
30x 70 env

9.6.23.2
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité a mettre en oeuvre

Localisation :
Pour les douches de I'ensemble des appartements

Quantité totale : 6 Ux €= ne pas totaliser
€

96.233 Systeme de protection a I'eau sous carrelage

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"
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Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Sous la faience au droit des baignoires

Quantité totale: 48,00 M2 x €= ne pas totaliser
€

96.234 Revétement mural en faience de 20x20cm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 a mettre en oeuvre

Localisation :

Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Faience au droit des baignoires sur toute la hauteur
- Faience au droit des lavabos sur 0.60 m ht

Quantité totale: 43,60 M2 x €= ne pas totaliser
€

96.235 Profil d'arrét de revétement mural en aluminium

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre

Localisation :
Dans les SDB de I'ensemble des logements :
- Pour arrét de la faiences au droit des baignoires

Quantité totale: 30,00 ML x €= ne pas totaliser
€

9.6.3 Nettoyage fin de chantier

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Estimation forfaitaire pour I'ensemble

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux dans les SDB et WC du batiment N°43

Quantité totale : 1 FTx €= ne pas totaliser
€
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Total chapitre n°9 : Variante exigée : Réfection des SDB et WC Non totalisé
Total H.T. : €
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438 51 Rue degBlrees XBITPIUATEGL Lot n°I10 : Pidtrerie - BaidfOraton du30/01/2018
Revétements de sols

RECAPITULATIF DU MARCHE DE BASE :

4 - Ensemble des travaux / Batiment N°51 €HT
5 - Ensemble des travaux / Batiment N°49 €HT
6 - Ensemble des travaux / Batiment N°47 €HT
7 - Ensemble des travaux / Bitiment N°45 €HT
8 - Ensemble des travaux / Batiment N°43 €HT
Total du Lot n°10 - Platrerie - Peinture - Revétements de
sols :
Total H.T.: €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

RECAPITULATIF DES OPTIONS :

9 - Variante exigée : Réfection des SDB et WC EHT
Total des options €HT
Bon pour accord, signature, MAITRE D'OUVRAGE Signature et cachet de I'Entrepreneur
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