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1  Prescriptions générales
1.1 Définition de I'opération
1.1.1 Nature de I'opération
L'opération a pour objet la rénovation thermique de 39 logements composé de 5 groupes d'immeubles "LES
BIERCES" situé au 42 a 51 rue des Bierces a SAINT PRIEST EN JAREZ (42 270).
112 Liste des corps d'Etat
Les corps d'état concernés sont définis ci-apres :
Lot n°1 - Fagades -ITE
Lot n°2 - Menuiseries extérieures PVC
Lot n°3 - Couverture - Zinguerie
Lot n°4 - Etanchéité
Lot n°5 - Serrurerie - Métallerie
Lot n°6 - Menuiseries intérieures
Lot n°7 - Platrerie - Peinture - Revétements de sols
Lot n°8 - Electricité - Courants forts
Lot n°9 - Chauffage-Ventilation-Sanitaires
1.1.3 Maitre d'Ouvrage
LE TOIT FOREZIEN
29 Rue Jo Gouttebarge
42000 SAINT ETIENNE
Tél:0477 3308 13
114 Maitrise d'CEuvre
GBA&Co
4, rue Emile Noirot
42100 SAINT ETIENNE
Tél: 0477 93 08 90
Fax:04 77 7401 47
Mail : gba@gba-eco.com
115 Sécurité Prévention Santé
Les travaux seront soumis aux dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, conformément aux
textes |égislatifs relatifs a I'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de la coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé.
Cet intervenant n'est pas identifié au moment de la rédaction de ce document.
12 Définition du présent document

1.21

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et leurs
modes d'exécution.

Il n'a aucun caractére limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages qui lui sont demandés.

Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode
de métré défini et précisé dans chaque article.

Ces quantités sont données a titre indicatif.

L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en
prenant en compte l'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant
documents joints au dossier de consultation des entreprises.

Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la consultation.

L'entreprise en doit la vérification et la validation.

Si I'entreprise constate des erreurs ou des omissions sur les quantités, elle doit obligatoirement répondre sur la
base de la DPGF et ensuite apporter ses remarques dans le mémoire technique.

Le fait de répondre sur la base des guantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par
I'entrepreneur de ces quantités.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la
vérification pendant la période de consultation.

Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a la
réalisation compléte de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément
aux plans.

Contenu du prix

Outre la réalisation des ouvrages proprement dits, le prix remis comprendra :
1 - Durant la phase études d'exécution et de préparation de chantier :

- Les plans de fabrication (PAC) et les plans de détails d'exécution des ouvrages

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

2 - Durant la phase Chantier :

- La fabrication en atelier

- Le transport de toute nature pour amenée a pied d'ceuvre

- Le stockage avec toutes protections nécessaires

- Les moyens de levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'accés pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, grues,
pont roulant, etc...

- Le tragage et I'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- La fourniture et la pose des systéemes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports

- Le remplacement ou I'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers
- La réalisation ou la fourniture de prototype et échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de controle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre d'CEuvre
et le Controleur Technique dans le cadre des avis de chantier

- Etc... Liste non exhaustive
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Limites de responsabilité

Le présent document précise uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support (platines de fixations, fixations, chevilles, etc...), les dimensions
éventuelles données au sein du présent document restent a titre indicatif et devront étre validées par
I'entreprise dans le cadre de son offre.

En aucun cas, la responsabilité de I'économiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le
dimensionnement des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou l'entrepreneur, de part sa
spécialité, doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour validation par le bureau de controle
avant tout démarrage de ses prestations.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au sein d'une
annexe et la joindre a son offre.
Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.

Caractéristiques du site

Connaissance des lieux

La visite du site est obligatoire avant remise des offres (les modalités de visite sont précisés dans le réglement
de la consultation).

Les entrepreneurs auront effectué une visite compléete du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de
la nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences
financieres particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous
les éléments locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces, conditions climatiques, manques d'informations
et sujétions diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs
obligations, ou réclamer des suppléments de prix.

Etat des lieux

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d’Oeuvre et les entrepreneurs.

Il concernera I'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents.

Tous les travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront imputés a
I'entreprise.

Installation et organisation du chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du P.G.C.S.P.S. établi par le Coordonnateur d'hygiéne et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.

L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.
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Les plans d'installation de chantier et de stockage des matériaux devront étre soumis a l'acceptation (apres
accord préalable de I'OPC et du Coordonateur SPS) :
- du Maftre d'CEuvre
- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
C.C.A.P. ainsi que du P.G.C.S.P.S. joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la D.P.G.F.. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du P.G.C.S.P.S., le Maitre d'Ouvrage se réserve le
droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

1.4.1 Installation de chantier et de stockage des matériaux

Les plans définitifs d'installation de chantier et de stockage des matériaux, a la charge de I'entreprise, devront
étre soumis a l'acceptation (aprés accord préalable du Coordonateur SPS) :

- du Maitre d'CEuvre

- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
CCAP ainsi que du PGCSPS joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du PGCSPS, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

142 Organisation de chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le coordonnateur d'hygiene et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.

L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.

143 Principes indissociables aux travaux en site occupé

La réhabilitation en site occupé constitue une maniere de faire tout a fait différente d'une opération de
construction neuve. Elle fait une large place a la concertation entre les différents partenaires et doit surtout
prendre en compte la présence des locataires durant les travaux.

Aussi, le personnel de I'entreprise concernée par 'opération devra répondre impérativement a certains critéres
regroupés sous quatre notions principales :

- Honnéteté et discrétion,

- Diplomatie et courtoisie,

- Ponctualité et rigueur,

- Propreté et sécurité

a) Honnéteté et discrétion :

L'entreprise devra s'assurer de I'identité et de I'honnéteté des ouvriers qu'elle délegue sur le chantier. En phase
travaux, les locataires doivent pouvoir s'absenter de leur domicile en toute confiance.

Une grande discrétion sera exigée pour toute personne pénétrant dans un appartement, afin de respecter la vie
privée de chaque famille.

L'entreprise veillera tout particulierement a ne pas diffuser les informations personnelles concernant les
locataires des immeubles au-dela de la stricte nécessité due aux travaux.

b) Diplomatie et courtoisie :
Le personnel de I'entreprise devra faire preuve de diplomatie et de courtoisie a I'égard des locataires et créer
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Toute personne pénétrant dans un logement devra respecter I'intimité des locataires et veillera a :

- Frapper avant d'entrer

- Se présenter aux locataires

- Porter un badge comportant une photo imprimée, le nom et logo de I'entreprise et son mon.

- Avoir une attitude et une tenue correcte (aucune familiarité ne sera acceptée, interdiction de fumer chez les
locataires)

- Contacter immédiatement I'équipe de coordination, en cas de litige avec un ou des locataires.

c) Ponctualité :

- Chaque ouvrier devra respecter scrupuleusement les horaires de travail qui seront fixés, ceux-ci étant établis
en harmonie avec la vie quotidienne des locataires, il devra également respecter chaque rendez-vous pris avec
chaque locataire ou annuler le ou les rendez-vous ne pouvant étre honorés.

- Le planning d'intervention dans les logements occupés devra étre suivi d'une fagon trés rigoureuse par tous les
corps de métiers, afin de ne pas allonger les délais de présence de I'entreprise dans les logements.

- Aucune intervention spécifique ne devra étre effectuée, sans ordre précis de I'équipe de coordination.

d) Propreté et sécurité :

- Pour que la vie quotidienne des habitants puisse de dérouler sans trop de contraintes désagréables, le
maintien des fonctions essentielles du logement et de I'alimentation des divers réseaux est indispensable.
L'organisation des travaux devra prendre en compte la géne occasionnée par des coupures d'électricité, d'eau et
les probléemes d'évacuation des eaux usées. De telles génes ne peuvent se prolonger au-dela d'une journée.
Chaque soir, apres le départ des ouvriers, les branchements devront étre rétablis dans tous les appartements,
éventuellement de fagon provisoire, tout en respectant les regles de sécurité.

- Un soin particulier devra étre apporté a la protection :

. du mobilier et autres objets,

. des sols,

. des revétements muraux,

. des peintures,

.etc...

- Aucun matériel ou gravats ne devra étre entreposé dans les logements occupés et parties communes, tout
comme aux abords des batiments.

- Pendant les travaux, I'appartement devra toujours étre maintenu dans un état de propreté acceptable. Il devra
toujours étre maintenu en état d'habitation.

- Lorsque les travaux dans un logement seront terminés, la remise en état et le nettoyage complet des pieces
concernées par les travaux seront effectués ainsi qu'un nettoyage sommaire chaque soir par les compagnons du
chantier.

- Il est interdit aux personnes appartenant au chantier d'utiliser les toilettes des locataires et de fumer a
I'intérieur des immeubles habités.

Dans tous les cas, les travaux seront réalisé de maniere a ce que les occupants des logements concernés
disposent a tout moment d'un point d'eau minimum en état de marche, a l'intérieur de 'appartement. Ce
principe de base ne pourra en aucun cas étre bafoué.

144 Prestations induites dues a I'intervention dans les logements

Pour chacun des logements, I'entreprise devra:

- Réaliser une visite avant travaux

- Réaliser un fiche individuelle d'intervention

- Réaliser un planning séquentiel pour les travaux dans les logements

- Quitus par corps d'états (accord sur les travaux réalisés et sur |'absence de dégats annexes) a obtenir par
toutes les entreprises

- Fiche de pré-réception en autocontrole

145 Sécurité et controle des acces

L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions afférentes a I'acces au chantier.
Les ouvriers devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge
numéroté avec mention du nom de I'entreprise.
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L'entreprise devra la fermeture des locaux et des lieux qu'elle occupe, dans un souci de sécurité contre le vol ou
le vandalisme.

146 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation
a |'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.
La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectuée la mise en place.

147 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit
intervenir.

L'entrepreneur devra faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi, celui-ci restera le
seule responsable de tous désordres et inconvénients ultérieures.

Aucune réserve ne sera admise, ni aucune réclamation ne sera prise en considération apres le démarrage des
prestations sans réserve préalable.

Le début d'intervention de l'entreprise implique tacitement une réception "sans réserves" des supports
concernés.

148 Scellements, garnissages et calfeutrements

Chaque entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ces ouvrages. Les scellements devront
permettre I'exécution des raccords de finition sans repiquage préalable.

15 Nettoyage de chantier

1.5.1 Nettoyage de chantier et évacuation des gravois

Chaque entreprise de chaque lot devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou
zones qu'elle occupe, au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux, ainsi que I'enlevement et I'évacuation
de ses gravois, emballages, etc... a toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages aprés accord de la Maitrise d'Oeuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages.
Il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

Au cas les nettoyages se révélaient inexistants ou insuffisants, le Maitre d'ceuvre, I'OPC et le Coordonnateur SPS
pourront, sur simple constatation du non respect de cette obligation :

- Soit : attribuer a chaque entreprise des zones de chantier a nettoyer d'une maniére ponctuelle ou définitive

- Soit : dans le cas d'un non respect des instructions données, faire intervenir, dans les conditions énoncées en
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, une société spécialisée dans le nettoyage, le co(it de cette
intervention étant ensuite réparti entre les entreprises fautives en fonction d'un degré de responsabilité qu'il
déterminera.

Il appartient au Maitre d'ceuvre, a I'OPC et au Coordonnateur SPS de constater le respect de cette obligation.

Pour les gravois d'origine indéterminée, le Maitre d'ceuvre ou le pilote établiront une répartition de leur
enlevement par les entreprises présentes sur le site.

Les entreprises auront alors 24 heures pour évacuer les gravois qui leur sont attribués.

Passé ce délai, les gravois seront enlevés aux frais de |'entreprise défaillante par une entreprise choisie par le
Maitre d'ceuvre ou le pilote.

152 Gestion des déchets de chantier

DA
Document établi par GBA Energies

Page 8/27



NRJ 16 0631 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES

& D.P.G.F. - Lot n°8 Electricité - Courants forts

42 au 51 rue des Bierces a St Priest en Jarez C.C.T.P

153

1.6

1.7

1.71

172

DCE - Ind D - Edition du 30/01/18

Chaque entreprise aura a sa charge la gestion, le tri sélectif et I'élimination de ses déchets d'emballages et de
chantier, conformément aux textes réglementaires applicables en matiére de gestion des déchets, ainsi qu'aux
reglements sanitaires départemental et régional et aux engagements figurant dans son offre.

Les entreprises s'acquitteront de leur obligation aux prescriptions relatives au tri sélectif en déposant leurs
déchets prétriés dans des bennes mises en place par elles mémes et a leur charge.

C'est le producteur ou le détenteur des déchets qui reste responsable de leur élimination.

Les déchets doivent étre valorisés ou orientés vers un centre de stockage spécifique, en fonction de leur nature :
- Classe 1 : Dangereux

- Classe 2 : industriels banals

- Classe 3 : inertes

Seuls les déchets ultimes peuvent étre mis en décharge.

L'entreprise devra donc prendre en charge les démarches nécessaires (bordereau) sur le suivi des déchets et
intégrer a son offre I'ensemble des frais en découlant.
Le tri, la gestion et I'élimination des déchets restent sous son entiére responsabilité.

Nettoyage de réception

Dans le cadre de l'opération, un nettoyage de réception est prévu au Lot n°8 : Platrerie - Finitions

Ce lot a uniguement en charge le nettoyage final en fin de chantier avant la mise en service des locaux.

Cela ne dispense en aucun cas les autres lots du nettoyage des locaux qu'ils occupent pour la réalisation des
prestations qui leurs sont demandées.

Réalisation d'un logement témoin

Dans le cadre de la préparation du chantier, il sera réalisé un logement afin de valider les choix techniques et
architecturaux.

Chaque entreprise concernées devra prendre en compte dans son la réalisation et la pose des prestations en
amont de I'ensemble de ces prestations

Réception des travaux

Réception

Les réceptions seront prononcées selon la procédure prévue par le Maitre d'CEuvre, si les résultats de
fonctionnement et les contréles de conformité ont été jugés satisfaisants en conditions d'exploitation. Elles ne
peuvent donc étre prononcées qu'apres la premiére année d'utilisation réelle.

L'entreprise devra procéder en présence du Bureau de Contrdle aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n°1 publié dans
le MONITEUR du 28.05.1979.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document
technique COPREC N'2 publié dans le MONITEUR du 23.07.1979.

Ces essais et vérifications sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra informer en temps utiles le Bureau de Contréle de la date de réalisation des essais et
vérifications.

Levée des réserves
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La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations préalables a la
réception.
Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

173 Garanties

La garantie comprend :

- le matériel

- les frais de main-d'ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention

La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie étendue pour
certains matériaux dans le présent descriptif).

Le titulaire du présent lot fournira en annexe de sa proposition une proposition de contrat d'entretien de 2 ans
comprenant tacite reconduction de 1 an et indexation. Conception ou de mise en ceuvre et su le bon
fonctionnement de I'installation aussi bien dans I'ensemble et dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les fournitures
qu'il sous-traitera.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes pieces ou éléments reconnus
défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant la durée de la garantie a dater de la mise
en service avec, pour chaque piéce remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de 6 mois.

L'acquéreur se réserve le droit, en fin de garantie, de constater |'état du matériel, contradictoirement avec les
services de l'installateur pour en vérifier l'usure. Si celle-ci était anormale, |'entrepreneur s'engagerait au
remplacement de celui-ci.

L'entretien du matériel et des installations faisant partie du présent lot sera assuré par |'entreprise pendant la
totalité de la période de la garantie, qui est d'une durée de 2 ans et prend effet a la date de la réception.

Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou l'usure normale du matériel ne
mettent pas en cause la responsabilité de I'entreprise.

Afin que la mise au courant du personnel puisse se faire normalement, I'entrepreneur mettra a disposition de
I'utilisateur, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien de
I'ensemble des installations et ce, jusqu'a pleine et entiére satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, confirmée par
écrit.
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2 Prescriptions techniques

21 Généralités
Le présent descriptif donne une description générale des ouvrages pour le lot courants forts et courants faibles.
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la perfection des

ouvrages, afin qu'ils présentent les éléments de durée, de stabilité et d'achévement nécessaire, ainsi que la
conformité en tous points aux régles de I'art et aux textes et réglements en vigueur.

22 Classement du batiment

Il s'agit de batiments classés immeubles d'habitation de 3eme famille A, a savoir :

Sept étages maximum sur RDC, distance maximum entre les portes d'un logement et un escalier inférieur ou
égal a 7 ml et accessibilité par voie engin.

23 Liste des pieces écrites

Piéces écrites :
CCTP lot 9 -Chauffage et Ventilation
DPGF lot 9 - Chauffage et Ventilation
CCTP lot 8 - Electricité
DPGF lot 8 - Electricité

24 Normes et textes réglementaires

NF C15-100 : installations électriques a basse tension.

NF C14-100 : installations de branchement a moyenne tension.

Arrété du 23 juin 1978 concernant les installations fixes destinées au chauffage.
Code du travail.

Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs.

A la loi du 11 février 2005 applicable depuis janvier 2007 relative a 'accessibilité handicapé

NFC 71.800 : Eclairage de sécurité

Norme XPC 16-600 : ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION

25 Caractéristiques techniques et mise en ceuvre

251 Fourniture d'énergie

Depuis réseau concessionnaire en limite de propriété
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252 Notes de calculs

Parameétres de base.

ECHAUFFEMENT :

Les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la norme C 15.100,
applicable depuis Juin 2003 et les recommandations des constructeurs.

CHUTES DE TENSION :

Celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit compatible avec le bon fonctionnement au démarrage et
en service normal, de I'utilisation alimentée par la canalisation intéressée.

Regles générales pour les installations courantes alimentées en basse tension.
Eclairage : 3 % au total pour le point le plus défavorisé
Force motrice : 5 % maximum

POUVOIR DE COUPURE :

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre compatibles avec le
courant de court circuit possible en régime de créte.

RESISTANCE MECANIQUE :

Cette partie de calcul concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques et
électrodynamiques.

En conséquence, certaines installations telles que cables autoportés suspendus, chemins de cables, jeux de
barres, serrurerie et supports, etc., devront étre particulierement soignées en utilisant des matériaux de
premiére qualité.

253  Régime du neutre

Schéma de type TT.

254 Circuit de terre

La valeur de la prise de terre devra étre inférieure a 1 Ohms.

La sortie de la prise de terre s'effectuera par l'intermédiaire d'une barrette de sectionnement.
255 Cables et conducteurs

CABLES :
Les cables utilisés seront de la série U 1000 R2V avec conducteurs de terre incorporés, HO7 VU, HO7 RNF.

ADJONCTION DE CABLES :

Les largeurs des chemins de cables ont été déterminées en fonction du nombre de cables prévus a I'étude.
Toute adjonction de cables supplémentaires devra étre faite suivant la norme NF C 15 100.

SECTION DES CONDUCTEURS :

La section des conducteurs a été choisie suivant la norme NFC 15.100, en adoptant un mode de pose en chemins
de cables ou goulottes, sur une couche et réalisé de maniére non jointive.

L'entrepreneur, le jugeant nécessaire suivant sa technique de pose, devra rectifier les sections des conducteurs
et en faire-part, par écrit, a I'organisme de contréle et a I'ingénieur conseil, avant réalisation.

POSE DES CABLES :
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Les cables devront étre disposés de telle maniere qu'en cas de court circuit, les efforts électrodynamiques ne les
endommagent pas. En plus, les cables unipolaires devront étre en triangle pour éviter les chutes de tension
excessives. Ce travail devra étre particulierement soigné.

256 Armoires électriques

DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES :

Les disjoncteurs divisionnaires seront de courbe B, C ou D suivant la nature des utilisations et les filiations
amont-aval (norme C 15-100).

SCHEMAS ELECTRIQUES :

Avant réalisation des armoires, l'entreprise du présent lot réalisera les schémas complets des armoires,
puissances et auxiliaires, en précisant : les natures et caractéristiques des disjoncteurs, les natures et longueurs
des liaisons, en fonction du matériel, de la marque choisie et des contraintes électriques. Elle en enverra deux
exemplaires a l'ingénieur conseil, dont un lui sera retourné afin qu'elle puisse effectuer les armoires (voir
paragraphe 1.7.1).

L'entreprise du présent lot devra calculer I'intensité de court-circuit au niveau de l'armoire en tenant compte
des différents parameétres de liaisons (longueurs et sections) et transformateurs d'alimentation du réseau E.D.F.

CONTROLE :

L'entreprise du présent lot aura a sa charge, un mois apres la mise en service de l'installation, une visite de
contréle de toutes les armoires électriques avec suivi du serrage de chaque raccordement.
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3 Réception des travaux

3.1 Réception

Les réceptions seront prononcées selon la procédure prévue par le Maitre d'CEuvre, si les résultats de
fonctionnement et les contréles de conformité ont été jugés satisfaisants en conditions d'exploitation. Elles ne
peuvent donc étre prononcées qu'apres la premiére année d'utilisation réelle.

L'entreprise devra procéder en présence du Bureau de Controle aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n°1 publié dans
le MONITEUR du 28.05.1979.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document
technique COPREC N'2 publié dans le MONITEUR du 23.07.1979.

Ces essais et vérifications sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra informer en temps utiles le Bureau de Contréle de la date de réalisation des essais et
vérifications.

32 Levée des réserves

La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations préalables a la
réception.
Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

33 Garanties

La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations préalables a la
réception.
Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

La garantie comprend :

- le matériel

- les frais de main-d'ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention

La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie étendue pour
certains matériaux dans le présent descriptif).

Le titulaire du présent lot fournira en annexe de sa proposition une proposition de contrat d'entretien de 2 ans
comprenant tacite reconduction de 1 an et indexation. Conception ou de mise en ceuvre et su le bon
fonctionnement de I'installation aussi bien dans I'ensemble et dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les fournitures
qu'il sous-traitera.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes pieces ou éléments reconnus
défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant la durée de la garantie a dater de la mise
en service avec, pour chaque piéce remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de 6 mois.

L'acquéreur se réserve le droit, en fin de garantie, de constater |'état du matériel, contradictoirement avec les
services de l'installateur pour en vérifier l'usure. Si celle-ci était anormale, |'entrepreneur s'engagerait au
remplacement de celui-ci.
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L'entretien du matériel et des installations faisant partie du présent lot sera assuré par |'entreprise pendant la
totalité de la période de la garantie, qui est d'une durée de 2 ans et prend effet a la date de la réception.

Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou l'usure normale du matériel ne
mettent pas en cause la responsabilité de I'entreprise.

Afin que la mise au courant du personnel puisse se faire normalement, I'entrepreneur mettra a disposition de
I'utilisateur, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien de
I'ensemble des installations et ce, jusqu'a pleine et entiére satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, confirmée par
écrit.
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4  Travaux préparatoires

Conformément a la loi du 31 décembre 1993 et a son décret d'application du 26 décembre 1994, L'Entrepreneur
devra se conformer aux exigences du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et prendre en compte

ses demandes, sans supplément de prix.
L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les colits des dispositions nécessaires au respect de la législation en

vigueur dans ce domaine.
L'installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de travaux.

4.1 Installation électrique de chantier

4.1 Coffret

Fourniture et mise en ceuvre d'un branchement provisoire 400 V TRI+N+T dimensionné pour |'ensemble du
chantier avec comptage, armoires et de coffrets de chantier conformes a la norme CEl 60439-4, répondant au
décret du 14 novembre 1988 et aux recommandations de I'0.P.P.B.T.P.

L'installation de chantier comprendra une armoire principale possédant un indice de protection approprié au
lieu d'installation.

Cette armoire sera équipée d'une coupure d'urgence du type coup de poing, des protections différentielles par
disjoncteurs et, lorsque nécessaire, d'un transformateur de sécurité protégé conforme a la norme EN 61558-2-4

et 61558-2.
Il sera installé des coffrets de chantier IP 44-1K 08, type portatif, comprenant :

- 3 prises de courant 2P+T 10/16 A
- 1 disjoncteur différentiel 16 A-30 mA pour la protection des prises de courant,

- 1 arceau de protection,
- 1 dispositif de coupure d'urgence

Alimentation de puis le coffret général extérieur a la charge du lot facade.

Mode de métré : ensemble

Localisation :
A l'intérieur du batiment

Quantité totale : 4 ENSXx €= €

Total chapitre n°4 : Travaux préparatoires

Total H.T. : €
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5  Consignation et dépose de I'existant

5.1 Consignation des logements

Le titulaire du lot électricité devra consigner électriquement les logements afin de travailler en toute sécurité.

Une attestation de consignation électrique de chaque logements sera remise au Maitre d'ouvrage, avant
démarrage des travaux dans la zone concernée.

Mode de métré : ensemble

Quantité totale : 39 Ensx €= €

52 Dépose de I'existant

Le présent lot devra la dépose et évacuation des déchets des éléments suivants :
- Coffrets électriques des logements

Mode de métré : Forfait

Quantité totale : 39 FTx €= €

Total chapitre n°5 : Consignation et dépose de I'existant

Total H.T. : €
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6 Equipements des logements

6.1  Mise en sécurité électrique des logements

La sécurité des installations repose sur 11 criteres :

1. B1 Coupure générale : Présence d’un appareil général de commande et de protection au
sein du logement.

2. B2 Différentiel : Présence d’au moins d’un dispositif de protection différentiel a I'origine
de l'installation.

3. B3 Installation de mise a la terre : Présence d’une prise de terre et mise a la terre des
appareils de classe | et des éléments conducteurs.

4. B4 Protections contre les surintensités : Présence sur chaque circuit d’un dispositif de
protection contre les surintensités de calibre adapté a la section du conducteur.

5. BS Liaison Equipotentielle salle d’eau (LES) : Présence d’une LES dans la salle de bain
équipé de baignoire ou d’'une douche.

6. B6 Zones de sécurité d’une salle d’eau : Respect de I'implantation des matériels en
fonction des volumes conformément a la norme NF C 15-100 Paragraphe 7.

7. B7 Contacts directes : Absence de matériels présentant des risques de contact directs avec
des éléments sous tension

8. B8 Matériel non vétuste et adapté a I'usage : Appareillage mal fixé, détérioré, ...
9. B9 Sans objet
10. B10 Sans objet

11. B11 Conseils : Absence de dispositif différentiel 30 mA ou protection partielle de
I'installation par dispositif différentiel 30 mA.

Note :

L'ensemble des points énoncées ci dessus devront étre obligatoirement étre identifiés sur chaque logement
en début de chantier et devront étre corrigés suivant les préconisations du CCTP.

L'entreprise titulaire du présent lot devra sur chaque logement effectuer une fiche regroupant I'ensemble des
travaux de mise en sécurité effectué.

6.1.1 Remplacement des Tableaux électriques des logements (repére B7)

Il sera prévu le remplacement des tableaux électriques afin de pouvoir rajouter des départs d'alimentation.
Les tableaux devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Capacité 18 modules par rangée

- Blanc RAL 9003

- Coffrets totalement réversibles (chassis, coffret, porte)
- Chassis extractible et pivotant (équipé de rails)

- Rails 1 positions
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6.1.1.1

6.1.1.2

- Entrées de cables (haut et bas) démontables sans outil DCE - Ind D - Edition du 30/01/18
- Plastrons % de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits

- Bornier de terre a connexion automatique

- Planche étiquette adhésive pour I'identification des circuits (marquage par module)

- Entraxe entre rails de 150 mm

- Porte pleine équipée d’une serrure n°850 .

-IP 40 —-1K 09 avec porte

- Classe ll

- Tenue au feu 650°

- Conforme aux normes IEC 60439 et IEC 60670-24

Y compris repérage des différents circuits a fournir et poser sur le nouveau tableau

NOTA : Les circuits des logements étant existants, I'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser un
repérage complet des coffrets existants, pour réalimenter I'ensemble.

Marque et référence données a titre indicatif:
- SCHNEIDER ELECTRIC type PRAGMA EVOLUTION
-ou d'équivalence technique

Composition du tableau électrique logement type T1

Composition :

- linterrupteur 2 x 40 A - C - Diff 30 mA - Parafoudre
- 1 Parafoudre monophasé ; Niveau de protection (Up) 1.5 KV
- Raccordement complet du parafoudre a la protection et a la barre équipotentielle.

- 1 Interrupteur 2 x 40A - type A - Diff 30 mA

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation four

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation lave vaisselle

* 1 disjoncteur 2 x 16A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation circuit prises GTL (2PdC)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation Prises de courant 1 (12 PdC max)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant complémentaires

* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation chaudiére

* 1 disjoncteur 2 x 32A - C - HO7 VU 6 mm?2- Alimentation plaque de cuisson

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation lave linge

* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 1.5 mm?- Alimentation circuit éclairage 1 + sonnette (8 Points lumineux
max)

Marque et référence données a titre indicatif:
- SCHNEIDER ELECTRIC
- ou équivalence technique

Mode de métré : unité

Quantité totale : 2 Ux €= €

Composition du tableau électrique logement type T2

Composition :
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- linterrupteur 2 x40 A - C - Diff 30 mA - Parafoudre

- 1 Parafoudre monophasé ; Niveau de protection (Up) 1.5 KV
- Raccordement complet du parafoudre a la protection et a la barre équipotentielle.

- 1 Interrupteur 2 x 40A - type A - Diff 30 mA

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation four

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation lave vaisselle

* 1 disjoncteur 2 x 16A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation circuit prises GTL (2PdC)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant 1 (12 PdC max)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation Prises de courant 2 (12 PdC max)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant complémentaires

* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation chaudiére

* 1 disjoncteur 2 x 32A - C - HO7 VU 6 mm?2- Alimentation plaque de cuisson

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation lave linge

* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 1.5 mm?- Alimentation circuit éclairage 1 + sonnette (8 Points lumineux
max)

Marque et référence données a titre indicatif:
- SCHNEIDER ELECTRIC
- ou équivalence technique

Mode de métré : unité

Quantité totale : 4 Ux €= €

6.1.1.3 Composition du tableau électrique logement type T3

Composition :

- linterrupteur 2 x40 A - C - Diff 30 mA - Parafoudre
- 1 Parafoudre monophasé ; Niveau de protection (Up) 1.5 KV
- Raccordement complet du parafoudre a la protection et a la barre équipotentielle.

- 1 Interrupteur 2 x 40A - type A - Diff 30 mA

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation four

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation lave vaisselle

* 1 disjoncteur 2 x 16A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation circuit prises GTL (2PdC)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant 1 (12 PdC max)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation Prises de courant 2 (12 PdC max)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant complémentaires

* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation chaudiére

* 1 disjoncteur 2 x 32A - C - HO7 VU 6 mm?2- Alimentation plaque de cuisson

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation lave linge

* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 1.5 mm?- Alimentation circuit éclairage 1 + sonnette (8 Points lumineux
max)

Mode de métré : unité

Margue et référence données a titre indicatif:
- SCHNEIDER ELECTRIC
- ou équivalence technique
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Quantité totale : 13 Ux €= €

6.1.14 Composition du tableau électrique logement type T4

Composition :

- 1linterrupteur 2 x40 A - C - Diff 30 mA - Parafoudre
- 1 Parafoudre monophasé ; Niveau de protection (Up) 1.5 KV
- Raccordement complet du parafoudre a la protection et a la barre équipotentielle.

- 1 Interrupteur 2 x 40A - type A - Diff 30 mA

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation four

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation lave vaisselle

* 1 disjoncteur 2 x 16A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation circuit prises GTL (2PdC)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant 1 (12 PdC max)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation Prises de courant 2 (12 PdC max)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant complémentaires

* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation chaudiére

* 1 disjoncteur 2 x 32A - C - HO7 VU 6 mm?- Alimentation plaque de cuisson

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation lave linge

* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 1.5 mm?- Alimentation circuit éclairage 1 + sonnette (8 Points lumineux
max)

* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 1.5 mm?- Alimentation circuit éclairage 2 (8 Points lumineux max)

* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant 3 (12 PdC max)

Mode de métré : unité

Margue et référence données a titre indicatif:
- SCHNEIDER ELECTRIC
- ou équivalence technique

Quantité totale : 18 Ux €= €

6115 Composition du tableau électrique logement type T5

Composition :

- linterrupteur 2 x 40 A - C - Diff 30 mA - Parafoudre
- 1 Parafoudre monophasé ; Niveau de protection (Up) 1.5 KV
- Raccordement complet du parafoudre a la protection et a la barre équipotentielle.

- 1 Interrupteur 2 x 40A - type A - Diff 30 mA
* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation four
* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation lave vaisselle
* 1 disjoncteur 2 x 16A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation circuit prises GTL (2PdC)
* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation Prises de courant 1 (12 PdC max)
* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant 2 (12 PdC max)
* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?2- Alimentation Prises de courant complémentaires
* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation chaudiére
* 1 disjoncteur 2 x 32A - C - HO7 VU 6 mm?- Alimentation plaque de cuisson
* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation lave linge
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* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 1.5 mm?- Alimentation circuit éclairage 1 + sonnettd@rdidDurhliige du 30/01/18
max)
* 1 disjoncteur 2 x 10A - C - HO7 VU 1.5 mm?- Alimentation circuit éclairage 2 (8 Points lumineux max)
* 1 disjoncteur 2 x 20A - C - HO7 VU 2.5 mm?- Alimentation Prises de courant 3 (12 PdC max)

Mode de métré : unité

Marque et référence données a titre indicatif:
- SCHNEIDER ELECTRIC
- ou équivalence technique

Quantité totale : 2 Ux €= €

6.1.2 Liaisons équipotentielles (Défaut B5)

Fourniture et mise en ceuvre des liaisons équipotentielles des salles de bains.
(Canalisation chauffage, eau froide, eau chaude, baignoire, menuiserie métallique ...)

Réalisation des liaisons équipotentielles supplémentaires (LES) en cable Vert/Jaune d'une section 2.5 mm? dans
chaque local contenant une douche :

- Canalisations EF et ECS

- Appareils sanitaires métalliques

- Huisseries métalliques

- Broche de terre des prises de courant

Les connexions se feront par borne ou collier de raccordement

Une mesure de la terre sera faite au niveau de chaque logement pour vérifier sa conformité.

Il sera vérifié la présence des liaisons équipotentielles des salles de bains sur les équipements suivants :
- Baignoire et vidange si celle-ci est métallique

- Canalisations Eau Froide, eau Chaude et chauffage

- Menuiserie métallique de la porte de la salle de bains

- Cable de terre 2.5 mm?

Le tableau des mesures sera fourni au maitre d'oeuvre.

Mode de métré : ensemble

Localisation :
salle de bain et cuisine de chaque logement

Quantité totale : 78 ENSx €= €

6.1.3 Consuel

- Le schéma unifilaire de l'installation comportant :

- Le synoptique des tableaux électriques

- Les caractéristiques des différents circuits (Section des conducteurs, calibres des protections, destination
des circuits)

L'ensemble des frais engendrés par ces démarches est a la charge de I'entreprise.
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Conformément au décret du 14 décembre 1972 et aux arrétés d'application du 17 octobre 1973 I'entreprise
devra fournir a CONSUEL :

définitive.
- Le rapport de controle établi par un vérificateur qualifié accompagné des documents DRE 134 et DRE126

6131  Consuel pour les logements

Mode de métré : Forfait

Quantité totale : 39 FTx €= €

Mise en sécurité électrique des logements

Total H.T. : €

6.2 Infrastructure principale des cables

6.2.1 Moulures

Fourniture et pose de moulures, y compris couvercle et fixation, de caractéristiques suivantes :

- Conforme aux normes : NF EN 50085-2-1 et a la directive RoHS

- Résistance aux chocs IK 07

- Matiére : Profilés en PVC non propagateur de la flamme compatible avec peinture de type glycérophtalique ou
acrylique

- Couleur Blanc Artic

Marque et référence : Type PLANET WATTHOM - Keva

Mode de métré : ml/

Localisation :
logements

Quantité totale : 1170,00 MLx €= €

6.2.2 .Moulures

Fourniture et pose de moulures, y compris couvercle et fixation, de caractéristiques suivantes :

- Conforme aux normes : NF EN 50085-2-1 et a la directive RoHS

- Résistance aux chocs IK 07

- Matiéere : Profilés en PVC non propagateur de la flamme compatible avec peinture de type glycérophtalique ou
acrylique

- Couleur Blanc Artic

Marque et référence : Type PLANET WATTHOM - Keva
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Mode de métré : ml/

Localisation :
logements

Quantité totale: 390,00 MLx €= €

Infrastructure principale des cables

Total H.T. : €

6.3  Equipements électriques des locaux

6.3.1 Prises de courant

Cablage complet de I'ensemble des Prises de courants, cheminement sous moulure depuis le coffret de
logement a fournir et poser.

Mode de métré : unité

Localisation :
Cuisine de chaque logement

Quantité totale : 156 Ux €= €

6.3.2 .Prise de courant 2P+T 16A

Cablage complet de I'ensemble des Prises de courants, cheminement sous moulure depuis le coffret de
logement a fournir et poser.

Localisation :
cette prestation sera réalisée sur demande écrite de l'architecte, suivant les besoins réels du chantier

Quantité totale : 78 Ux €= €

Equipements électriques des locaux

Total H.T. : €

Total chapitre n°6 : Equipements des logements

Total H.T. : €
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7  Variante exigée - Réfection des salles de bains (Op tion 1)

71 Mise en place de réglettes dans les salles de bains

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose et recdblage de réglettes de salle
de bains au dessus du lavabo.

Les réglettes devront obligatoirement posséder un indice IP minimum IPX3 et devra étre obligatoirement de
classe Il afin de pouvoir étre installé dans le volume II.

Les réglettes auront les caractéristiques suivantes :

Applique fluorescente compacte longueur 470mm IP 24 IK 04 (0,50 joule) Classe I, équipée de 1 lampe
fluorescente de 11W ( 2G7 / 900 Lm ) a ballast électronique séparé, efficacité lumineuse de 64,7 Lm/w et
rendement de 54%. Corps monobloc en polypropyléne et diffuseur en polycarbonate. Installation en volumes 2
et 3 dans les salles de bain.

Mode de métré : Unité

Localisation :
salle de bain de chaque logement

Marque et référence données a titre indicatif:
- SARLAM type PRISMALINE référence 190817
- ou équivalence technique

Quantité totale : 39 Ux €= ne pas totaliser
€

72 Remplacement des prises de courant dans les salles de bain

L'entreprise titulaire du présent lot devra la dépose des prises de courants ainsi que la pose de nouvelles prises.
NOTE : Le nouvelles prises devront étre installés dans les volumes conforme a la NFC15-100.
Y compris cablage, saignée et gaine ICT, boite d'encastrement a fournir et poser.

Mode de métré : Unité

Localisation :
salle de bain de chaque logement

Quantité totale : 39 Ux €= ne pas totaliser
€

73 Remplacement des commandes d'éclairage des salles de bains

L'entreprise titulaire du présent lot devra la dépose des interrupteurs ainsi que la pose des nouvelles
commandes.

Y compris cablage, saignée et gaine ICT, boite d'encastrement a fournir et poser.
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Mode de métré : Unité

Localisation :
salle de bain de chaque logement

Quantité totale : 39 Ux €= ne pas totaliser

€
Total chapitre n°7 : Variante exigée - Réfection des salles de bains Non totalisé
Total H.T. : €
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RECAPITULATIE du Lot n°8 : Electricité - Courants  forts ¢ P - Edition du 30/01/18

RECAPITULATIF DU MARCHE DE BASE :

4 - Travaux préparatoires €HT
5 - Consignation et dépose de I'existant €HT
6 - Equipements des logements €HT
7 - Variante exigée - Réfection des salles de bains [Non totalisé] €HT

Total du Lot n°8 - Electricité - Courants forts :

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Bon pour accord, signature, MAITRE D'OUVRAGE Signature et cachet de I'Entrepreneur

DA
Document établi par GBA Energies

Page 27/27



