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1.2

1.21

Définition de I'opération

Nature de I'opération

L'opération a pour objet la rénovation thermique de 39 logements composé de 5 groupes d'immeubles "LES
BIERCES" situé au 42 a 51 rue des Bierces a SAINT PRIEST EN JAREZ (42 270).

Liste des corps d'Etat

Les corps d'état concernés sont définis ci-apres :

Lot n°1 - Fagades -ITE

Lot n°2 - Menuiseries extérieures PVC

Lot n°3 - Couverture - Zinguerie

Lot n°4 - Etanchéité

Lot n°5 - Serrurerie - Métallerie

Lot n°6 - Menuiseries intérieures

Lot n°7 - Platrerie - Peinture - Revétements de sols
Lot n°8 - Electricité - Courants forts

Lot n°9 - Chauffage-Ventilation-Sanitaires

Maitre d'Ouvrage

LE TOIT FOREZIEN

29 Rue Jo Gouttebarge
42000 SAINT ETIENNE
Tél:0477 3308 13

Maitrise d'CEuvre

GBA&Co

4, rue Emile Noirot
42100 SAINT ETIENNE
Tél: 0477 93 08 90
Fax:04 77 7401 47
Mail : gba@gba-eco.com

Sécurité Prévention Santé

Les travaux seront soumis aux dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, conformément aux
textes législatifs relatifs a I'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de la coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé.

Cet intervenant n'est pas identifié au moment de la rédaction de ce document.

Définition du présent document

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et leurs
modes d'exécution.
Il n'a aucun caractere limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages qui lui sont demandés.

122 Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode
de métré défini et précisé dans chaque article.

Ces quantités sont données a titre indicatif.

L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en
prenant en compte I'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant
documents joints au dossier de consultation des entreprises.

Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la consultation.

L'entreprise en doit la vérification et la validation.

Si I'entreprise constate des erreurs ou des omissions sur les quantités, elle doit obligatoirement répondre sur la
base de la DPGF et ensuite apporter ses remarques dans le mémoire technique.

Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par
I'entrepreneur de ces quantités.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la
vérification pendant la période de consultation.

Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a la
réalisation compléte de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément
aux plans.

123 Contenu du prix

Outre la réalisation des ouvrages proprement dits, le prix remis comprendra :
1 - Durant la phase études d'exécution et de préparation de chantier :

- Les plans de fabrication (PAC) et les plans de détails d'exécution des ouvrages

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

2 - Durant la phase Chantier :

- La fabrication en atelier

- Le transport de toute nature pour amenée a pied d'ceuvre

- Le stockage avec toutes protections nécessaires

- Les moyens de levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'accés pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, grues,
pont roulant, etc...

- Le tragage et I'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- La fourniture et la pose des systéemes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports

- Le remplacement ou I'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers
- La réalisation ou la fourniture de prototype et échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de contrdle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre d'CEuvre
et le Controleur Technique dans le cadre des avis de chantier

- Etc... Liste non exhaustive
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Limites de responsabilité

Le présent document précise uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support (platines de fixations, fixations, chevilles, etc...), les dimensions
éventuelles données au sein du présent document restent a titre indicatif et devront étre validées par
I'entreprise dans le cadre de son offre.

En aucun cas, la responsabilité de I'économiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le
dimensionnement des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou |'entrepreneur, de part sa
spécialité, doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour validation par le bureau de contréle
avant tout démarrage de ses prestations.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au sein d'une
annexe et la joindre a son offre.
Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.

Caractéristiques du site

Connaissance des lieux

La visite du site est obligatoire avant remise des offres (les modalités de visite sont précisés dans le reglement
de la consultation).

Les entrepreneurs auront effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de
la nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences
financieres particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous
les éléments locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces, conditions climatiques, manques d'informations
et sujétions diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs
obligations, ou réclamer des suppléments de prix.

Etat des lieux

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d’Oeuvre et les entrepreneurs.

Il concernera I'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents.

Tous les travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront imputés a
I'entreprise.

Installation et organisation du chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du P.G.C.S.P.S. établi par le Coordonnateur d'hygiéne et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Les plans d'installation de chantier et de stockage des matériaux devront étre soumis a |'acceptation (apres
accord préalable de I'OPC et du Coordonateur SPS) :
- du Maitre d'CEuvre
- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
C.C.A.P. ainsi que du P.G.C.S.P.S. joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la D.P.G.F.. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du P.G.C.S.P.S., le Maitre d'Ouvrage se réserve le
droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

1.4.1 Installation de chantier et de stockage des matériaux

Les plans définitifs d'installation de chantier et de stockage des matériaux, a la charge de I'entreprise, devront
étre soumis a l'acceptation (aprés accord préalable du Coordonateur SPS) :

- du Maitre d'CEuvre

- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
CCAP ainsi que du PGCSPS joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du PGCSPS, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

142 Organisation de chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le coordonnateur d'hygiene et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.

143 Principes indissociables aux travaux en site occupé

La réhabilitation en site occupé constitue une maniéere de faire tout a fait différente d'une opération de
construction neuve. Elle fait une large place a la concertation entre les différents partenaires et doit surtout
prendre en compte la présence des locataires durant les travaux.

Aussi, le personnel de I'entreprise concernée par l'opération devra répondre impérativement a certains critéres
regroupés sous quatre notions principales :

- Honnéteté et discrétion,

- Diplomatie et courtoisie,

- Ponctualité et rigueur,

- Propreté et sécurité

a) Honnéteté et discrétion :

L'entreprise devra s'assurer de l'identité et de I'honnéteté des ouvriers qu'elle délegue sur le chantier. En phase
travaux, les locataires doivent pouvoir s'absenter de leur domicile en toute confiance.

Une grande discrétion sera exigée pour toute personne pénétrant dans un appartement, afin de respecter la vie
privée de chaque famille.

L'entreprise veillera tout particulierement a ne pas diffuser les informations personnelles concernant les
locataires des immeubles au-dela de la stricte nécessité due aux travaux.

b) Diplomatie et courtoisie :
Le personnel de I'entreprise devra faire preuve de diplomatie et de courtoisie a I'égard des locataires et créer

DA
Document établi par GBA&Co
Page 6/44



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°5 Serrurerie - Métallerie

43351 Rgﬁ]glieg“ﬁ_&ﬁrrﬁ%% éé?@gﬁéﬁi%?{iﬁﬂien Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Toute personne pénétrant dans un logement devra respecter I'intimité des locataires et veillera a :

- Frapper avant d'entrer

- Se présenter aux locataires

- Porter un badge comportant une photo imprimée, le nom et logo de I'entreprise et son mon.

- Avoir une attitude et une tenue correcte (aucune familiarité ne sera acceptée, interdiction de fumer chez les
locataires)

- Contacter immédiatement I'équipe de coordination, en cas de litige avec un ou des locataires.

c) Ponctualité :

- Chaque ouvrier devra respecter scrupuleusement les horaires de travail qui seront fixés, ceux-ci étant établis
en harmonie avec la vie quotidienne des locataires, il devra également respecter chaque rendez-vous pris avec
chaque locataire ou annuler le ou les rendez-vous ne pouvant étre honorés.

- Le planning d'intervention dans les logements occupés devra étre suivi d'une fagon trés rigoureuse par tous les
corps de métiers, afin de ne pas allonger les délais de présence de I'entreprise dans les logements.

- Aucune intervention spécifique ne devra étre effectuée, sans ordre précis de I'équipe de coordination.

d) Propreté et sécurité :

- Pour que la vie quotidienne des habitants puisse de dérouler sans trop de contraintes désagréables, le
maintien des fonctions essentielles du logement et de I'alimentation des divers réseaux est indispensable.
L'organisation des travaux devra prendre en compte la géne occasionnée par des coupures d'électricité, d'eau et
les problemes d'évacuation des eaux usées. De telles génes ne peuvent se prolonger au-dela d'une journée.
Chaque soir, aprés le départ des ouvriers, les branchements devront étre rétablis dans tous les appartements,
éventuellement de fagon provisoire, tout en respectant les regles de sécurité.

- Un soin particulier devra étre apporté a la protection :

. du mobilier et autres objets,

. des sols,

. des revétements muraux,

. des peintures,

.etc...

- Aucun matériel ou gravats ne devra étre entreposé dans les logements occupés et parties communes, tout
comme aux abords des batiments.

- Pendant les travaux, I'appartement devra toujours étre maintenu dans un état de propreté acceptable. Il devra
toujours étre maintenu en état d'habitation.

- Lorsque les travaux dans un logement seront terminés, la remise en état et le nettoyage complet des pieces
concernées par les travaux seront effectués ainsi qu'un nettoyage sommaire chaque soir par les compagnons du
chantier.

- Il est interdit aux personnes appartenant au chantier d'utiliser les toilettes des locataires et de fumer a
I'intérieur des immeubles habités.

Dans tous les cas, les travaux seront réalisé de maniére a ce que les occupants des logements concernés
disposent a tout moment d'un point d'eau minimum en état de marche, a l'intérieur de I'appartement. Ce
principe de base ne pourra en aucun cas étre bafoué.

144 Prestations induites dues a I'intervention dans les logements

Pour chacun des logements, I'entreprise devra:

- Réaliser une visite avant travaux

- Réaliser un fiche individuelle d'intervention

- Réaliser un planning séquentiel pour les travaux dans les logements

- Quitus par corps d'états (accord sur les travaux réalisés et sur I'absence de dégats annexes) a obtenir par
toutes les entreprises

- Fiche de pré-réception en autocontrole

145 Sécurité et controle des acces

L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions afférentes a I'acces au chantier.
Les ouvriers devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge
numéroté avec mention du nom de I'entreprise.
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1.51

152

L'entreprise devra la fermeture des locaux et des lieux qu'elle occupe, dans un souci de sécurité contre le vol ou
le vandalisme.

Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation
a |'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.
La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectuée la mise en place.

Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit
intervenir.

L'entrepreneur devra faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi, celui-ci restera le
seule responsable de tous désordres et inconvénients ultérieures.

Aucune réserve ne sera admise, ni aucune réclamation ne sera prise en considération aprés le démarrage des
prestations sans réserve préalable.

Le début d'intervention de I'entreprise implique tacitement une réception "sans réserves" des supports
concernés.

Scellements, garnissages et calfeutrements

Chaque entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ces ouvrages. Les scellements devront
permettre I'exécution des raccords de finition sans repiquage préalable.

Nettoyage de chantier

Nettoyage de chantier et évacuation des gravois

Chaque entreprise de chaque lot devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou
zones qu'elle occupe, au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux, ainsi que |'enléevement et I'évacuation
de ses gravois, emballages, etc... a toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages aprés accord de la Maitrise d'Oeuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages.
Il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

Au cas les nettoyages se révélaient inexistants ou insuffisants, le Maitre d'ceuvre, I'OPC et le Coordonnateur SPS
pourront, sur simple constatation du non respect de cette obligation :

- Soit : attribuer a chaque entreprise des zones de chantier a nettoyer d'une maniére ponctuelle ou définitive

- Soit : dans le cas d'un non respect des instructions données, faire intervenir, dans les conditions énoncées en
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, une société spécialisée dans le nettoyage, le co(t de cette
intervention étant ensuite réparti entre les entreprises fautives en fonction d'un degré de responsabilité qu'il
déterminera.

Il appartient au Maitre d'ceuvre, a I'OPC et au Coordonnateur SPS de constater le respect de cette obligation.

Pour les gravois d'origine indéterminée, le Maitre d'ceuvre ou le pilote établiront une répartition de leur
enlevement par les entreprises présentes sur le site.

Les entreprises auront alors 24 heures pour évacuer les gravois qui leur sont attribués.

Passé ce délai, les gravois seront enlevés aux frais de I'entreprise défaillante par une entreprise choisie par le
Maitre d'ceuvre ou le pilote.

Gestion des déchets de chantier
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172

Chaque entreprise aura a sa charge la gestion, le tri sélectif et I'élimination de ses déchets d'emballages et de
chantier, conformément aux textes réglementaires applicables en matiere de gestion des déchets, ainsi qu'aux
reglements sanitaires départemental et régional et aux engagements figurant dans son offre.

Les entreprises s'acquitteront de leur obligation aux prescriptions relatives au tri sélectif en déposant leurs
déchets prétriés dans des bennes mises en place par elles mémes et a leur charge.

C'est le producteur ou le détenteur des déchets qui reste responsable de leur élimination.

Les déchets doivent étre valorisés ou orientés vers un centre de stockage spécifique, en fonction de leur nature :
- Classe 1 : Dangereux

- Classe 2 : industriels banals

- Classe 3 : inertes

Seuls les déchets ultimes peuvent étre mis en décharge.

L'entreprise devra donc prendre en charge les démarches nécessaires (bordereau) sur le suivi des déchets et
intégrer a son offre I'ensemble des frais en découlant.
Le tri, la gestion et I'élimination des déchets restent sous son entiére responsabilité.

Nettoyage de réception

Dans le cadre de l'opération, un nettoyage de réception est prévu au Lot n°8 : Platrerie - Finitions

Ce lot a uniguement en charge le nettoyage final en fin de chantier avant la mise en service des locaux.

Cela ne dispense en aucun cas les autres lots du nettoyage des locaux qu'ils occupent pour la réalisation des
prestations qui leurs sont demandées.

Réalisation d'un logement témoin

Dans le cadre de la préparation du chantier, il sera réalisé un logement afin de valider les choix techniques et
architecturaux.

Chaque entreprise concernées devra prendre en compte dans son la réalisation et la pose des prestations en
amont de I'ensemble de ces prestations

Réception des travaux

Réception

Les réceptions seront prononcées selon la procédure prévue par le Maitre d'CEuvre, si les résultats de
fonctionnement et les contréles de conformité ont été jugés satisfaisants en conditions d'exploitation. Elles ne
peuvent donc étre prononcées qu'apres la premiére année d'utilisation réelle.

L'entreprise devra procéder en présence du Bureau de Controle aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n°1 publié dans
le MONITEUR du 28.05.1979.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document
technique COPREC N'2 publié dans le MONITEUR du 23.07.1979.

Ces essais et vérifications sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra informer en temps utiles le Bureau de Contréle de la date de réalisation des essais et
vérifications.

Levée des réserves
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La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations préalables a la
réception.

Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

173 Garanties

La garantie comprend :

- le matériel

- les frais de main-d'ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention

La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie étendue pour
certains matériaux dans le présent descriptif).

Le titulaire du présent lot fournira en annexe de sa proposition une proposition de contrat d'entretien de 2 ans
comprenant tacite reconduction de 1 an et indexation. Conception ou de mise en ceuvre et su le bon
fonctionnement de I'installation aussi bien dans I'ensemble et dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les fournitures
qu'il sous-traitera.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes pieéces ou éléments reconnus
défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant la durée de la garantie a dater de la mise
en service avec, pour chaque piéce remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de 6 mois.

L'acquéreur se réserve le droit, en fin de garantie, de constater I'état du matériel, contradictoirement avec les
services de l'installateur pour en vérifier l'usure. Si celle-ci était anormale, I'entrepreneur s'engagerait au
remplacement de celui-ci.

L'entretien du matériel et des installations faisant partie du présent lot sera assuré par I'entreprise pendant la
totalité de la période de la garantie, qui est d'une durée de 2 ans et prend effet a la date de la réception.

Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou I'usure normale du matériel ne
mettent pas en cause la responsabilité de I'entreprise.

Afin que la mise au courant du personnel puisse se faire normalement, |'entrepreneur mettra a disposition de
I'utilisateur, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien de
I'ensemble des installations et ce, jusqu'a pleine et entiere satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, confirmée par
écrit.
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2 Prescriptions particulieres au présent lot

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-apres s'applique pour I'ensemble des
articles du présent CCTP. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément de ces
prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-aprés.

Prescriptions particulieres relatives aux travaux de Serrurerie -

2.1 J .
Métallerie

211 Document de référence

L'entrepreneur du présent lot se référera aux prescriptions, stipulations, normes et reglements des documents
officiels existants, applicables aux travaux objets du présent lot et notamment aux prescriptions et
recommandations techniques des fournisseurs et fabricants de matériaux mis en oeuvre dans le cadre de la
présente opération.

Les procédés non traditionnels feront obligatoirement I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de
validité.

Les matériaux employés et leur mise en oeuvre seront conformes aux prescriptions ou recommandations
énoncées dans cet avis.

NB : les procédés ne bénéficiant pas d'un avis technique, devront au minimum faire I'objet d'un cahier des
clauses techniques en cours de validité, approuvé par le Contréleur Technique.

212 Consistance des travaux

Les travaux dus au titre du présent lot comporteront :

- Les études, les plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages,
- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés

- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

- La fabrication en atelier

- La fourniture, transport a pied d'oeuvre

- Le stockage, le levage, la pose, le réglage et |'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'accés pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, pont
roulant etc...

- Le tracage et I'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- Les réservations dans les ouvrages existants nécessaires a la mise en oeuvre

- La fourniture et la pose des systéemes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports, de liaisons, et calage
- La fourniture et pose des bandes d'étanchéité et des joints intérieurs et extérieurs

- La fourniture et pose des menuiseries et tous détails de mise en oeuvre et d'exécution, trongonnage, coupes,
percements, cintrage, usinage, pliage, dispositifs de dilatation, montage, assemblages, soudures, visserie inox,
scellements et accessoires de finition

- La fourniture et pose des quincailleries, des systemes de manoeuvre et autres accessoires ;

- La fourniture et pose des habillages extérieurs et intérieures tels que prévus au marché
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213

214

215

- La fourniture de prototype et d'échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de contréle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre
d'Oeuvre et le Controleur Technique dans le cadre des Avis de chantier

- La protection provisoire des ouvrages finis sur le chantier ainsi que des matériaux livrés et stockés sur le
chantier

- La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux

- Les échafaudages réglementaires, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel
- L'enlevement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux

- L'ensemble des dispositions ou spécifications décrites au sein du présent document

Dispositifs de sécurité et de protection

L'entreprise devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité,
comprenant :

- Dispositifs de sécurité et de protection contre les chutes du personnel (échafaudage réglementaire adapté au
site, garde-corps, filets, harnais de sécurité etc...) pendant la durée des travaux.

Ces éléments ne sont pas quantifiés dans le présent C.C.T.P. & D.P.G.F., mais sont a intégrer au PU des travaux
d'étanchéité a réaliser.

Prescriptions concernant la finition des ouvrages métalliques

- L'ensemble des matériaux utilisé doit étre conforme aux normes et réglements en vigueur au moment de
I'exécution des ouvrages.

- Toutefois les prescriptions définies ci-aprés sont a prendre en compte sauf avis contraire au sein des articles
descriptifs.

Ouvrages métallique avec traitement par galvanisation et thermolaquage polyester

Le traitement de ce type d'ouvrage comprendra :

- Une prestation de galvanisation conformément a la norme NFA 91-121 avec un parachévement soigné des
défauts d'aspect,

- Une prestation de thermolaquage avec dégraissage, dérochage, rincages, séchage, dégazage, conversion
filmogene chromique, réticulation, application par pulvérisation électrostatique d'une poudre polyester
thermodurcissable, polymérisation 180/200°C. Ces éléments devront étre soumis a contrdle et emballés avant
transport. Ces pieces devront étre exempts de micro-bullage perforant. La prestation de thermolaquage devra
étre contrélable a posteriori.

- Le complexe anticorrosion + thermolaquage doit étre garanti en anticorrosion et bonne tenue par une
assurance (certificat a fournir). Les garanties exigées sont :

- Garantie anticorrosion : 10 ans selon cliché 7 de I'échelle Européenne d'enrouillement,

- Garantie Bonne Tenue : 10 ans avec un seuil d'intervention de 5%.

Ces prestations devront étre :
- conformes a la norme NF P 24-351,
- exécutées par une entreprise qualifiée
- conformes aux recommandations des fournisseurs des produits utilisés.

- Dans le cas de retouches sur le chantier aprés acceptation par la Maitrise d'Oeuvre, le procédé de retouche
devra faire I'objet d'une procédure de réparation validée par le fournisseur, et compatible avec les process de
traitement initial.

Limites de responsabilité

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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216

2.2

221

222

Le présent document précise les caractéristiques normatives et architecturales a respecter pour la réalisation
des ouvrages.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support, platines de fixations, fixations, chevilles, harpes, etc. ... les
dimensions éventuelles données au sein du présent document sont a valider par |'entreprise.

En aucun cas, la responsabilité de I'Economiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le
dimensionnement des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou I'entrepreneur de part sa
spécialité doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour validation par le bureau de contréle
avant tout démarrage de ses prestations.

Prototype

Dans le cas particulier d'ouvrages nécessitant une fabrication, un assemblage, un montage particulier ou
autres, le Maitre d'Oeuvre demandera la réalisation d'un ou plusieurs prototypes avec leurs poses en place

réelle, pour validation par le Maitre d'Oeuvre et le bureau de contréle avant toute mise en fabrication définitive.

Le colt de fabrication et de pose de ces prototypes est implicitement inclus a I'offre de |'entreprise.

Une commande ou une mise en fabrication préalable a la validation écrite des matériaux par la Maitrise
d'Oeuvre et le Bureau de contréle, ne pourra étre facturée au Maitre d'Ouvrage, et restera a charge de
I'entreprise.

Prescriptions particuliéres relatives aux travaux de Menuiseries
extérieures aluminium

Document de référence

L'entrepreneur du présent lot se référera aux prescriptions, stipulations, normes et reglements des documents
officiels existants, applicables aux travaux objets du présent lot et notamment aux prescriptions et
recommandations techniques des fournisseurs et fabricants de matériaux mis en oeuvre dans le cadre de la
présente opération.

Les procédés non traditionnels feront obligatoirement I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de
validité.

Les matériaux employés et leur mise en oeuvre seront conformes aux prescriptions ou recommandations
énoncées dans cet avis.

NB : les procédés ne bénéficiant pas d'un avis technique, devront au minimum faire I'objet d'un cahier des
clauses techniques en cours de validité, approuvé par le Contréleur Technique.

Consistance des travaux

Les travaux dUs au titre du présent lot comporteront :

- Les études, les plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages,
- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché
- La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits
- La fabrication en atelier
- La fourniture, transport a pied d'oeuvre et stockage des menuiseries, en prenant toutes précautions pour
éviter :
° Les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement des menuiseries
° Les dégradations risquant d'affecter la résistance a la corrosion des matériaux constitutifs et I'aspect de
la fenétre

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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fenétres prévitrées

- Le stockage, le levage, la pose, le réglage et |'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'accés pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, pont
roulant etc...

- Le tragage et I'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- La fourniture et pose des fourrures éventuelles

- La fourniture et la pose des systéemes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports, de liaisons, et calage
- La fourniture et pose des bandes d'étanchéité et des joints intérieurs et extérieurs

- La fourniture et pose des menuiseries et tous détails de mise en oeuvre et d'exécution, trongonnage, coupes,
percements, cintrage, usinage, pliage, dispositifs de dilatation, montage, assemblages, soudures, visserie inox,
scellements et accessoires de finition

- La fourniture et pose des quincailleries, des systemes de manceuvre et autres accessoires ;

- La fourniture et pose des habillages extérieurs et intérieures tels que prévus au marché

- La fourniture de prototype et d'échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de contréle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre
d'Oeuvre et le Controleur Technique dans le cadre des Avis de chantier

- La fourniture et pose des dispositifs de sécurité aux chutes (garde-corps, barres d'appui), s'ils font partie de la
menuiserie

- Le controle des jeux et réglage des menuiseries

- La vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, soit par tranche, soit
globalement, I'entreprise procédant a I'échange et a la mise en place de toutes les pieces défectueuses ou
détériorées

- Le remplacement ou l'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers

- La fourniture de la notice d'entretien et de maintenance de ses ouvrages

- La protection provisoire des ouvrages finis sur le chantier ainsi que des matériaux livrés et stockés sur le
chantier

- La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux

- Les échafaudages reglementaires, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel
- L'enlevement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux

- L'ensemble des dispositions ou spécifications décrites au sein du présent document

223 Dispositifs de sécurité et approvisionnement

L'entreprise devra prévoir I'ensemble du dispositif de sécurité et de protection contre les chutes du personnel
(échafaudage réglementaire adapté au site, garde-corps, filets, harnais de sécurité, etc.) suivant le Plan Général
de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), pendant la durée des travaux. Elle
devra prévoir I'approvisionnement et le montage des matériaux par tous moyens adaptés.

224 Dispositifs de sécurité et de protection

L'entreprise devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité,
comprenant :

- Dispositifs de sécurité et de protection contre les chutes du personnel (échafaudage réglementaire adapté au
site, garde-corps, filets, harnais de sécurité etc...) pendant la durée des travaux.

Ces éléments ne sont pas quantifiés dans le présent C.C.T.P. & D.P.G.F., mais sont a intégrer au PU des travaux
d'étanchéité a réaliser.
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225 Documentations et fiches techniques des matériaux

En annexe a leur offre, les entrepreneurs devront joindre les documentations, fiches techniques, Avis
Techniques et autres... des matériaux mis en ceuvre, qui préciseront :

- Le modele de menuiseries et occultations

- Le type des articles de ferrage et quincaillerie (nombre et disposition)

- Les systemes de fermeture et condamnation

- La nature du matériau et finition des articles de ferrage et quincaillerie

L'entreprise devra joindre également les documents techniques suivants :
- Avis Techniques du CSTB en cours de validité pour tous les ouvrages
- Compte-rendu d'essais AEV
- Labels ou certifications de qualité NF/CSTB et ACOTHERM
- Description et type de vitrages isolants avec certifications CEKAL correspondantes
- Label SNJF des joints

226 Notice technique a produire par I'entrepreneur

L'entrepreneur doit produire au Maitre d'CEuvre avant passation des commandes, systématiquement, sans que
ce dernier lui en fasse la demande, toutes les notices techniques de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages
sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document.

Ces notices devront parvenir de laboratoires agrées conformément a la réglementation.

Faute d'avoir satisfait a cette obligation, I'entreprise serait intégralement responsable de toutes les
conséquences direct ou indirectes découlant du non respect de cette clause.

227 Limites de responsabilité

Le présent document précise les caractéristiques normatives et architecturales a respecter pour la réalisation

des ouvrages.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support, platines de fixations, fixations, chevilles, harpes, etc. ... les
dimensions éventuelles données au sein du présent document sont a valider par I'entreprise.

En aucun cas, la responsabilité de I'Economiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le
dimensionnement des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou I'entrepreneur de part sa
spécialité doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour validation par le bureau de controle
avant tout démarrage de ses prestations.

228 Etanchéité sur ouvrages de structures

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra assurer I'étanchéité entre ses ouvrages donnant sur I'extérieur et les
ouvrages de structures (structure magonnerie ou toute autre le cas échéant). Cette étanchéité, réalisée de facon
continue sur le pourtour des menuiseries sera obtenue par joint plastique comprimé ou un joint mastic de 1ére

catégorie appliqué a la pompe ou toutes autres dispositions en conformité avec les spécifications du SNJF. Cette
étanchéité est a la charge du présent lot.

229  Dimensions des éléments constitutifs

Les dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-aprés, sont des dimensions en tableau

d'ouverture de macgonnerie.
L'entrepreneur devra relever sur place les dimensions avant le début de sa fabrication, celles-ci ne sont données

gu'a titre indicatif.

Lors de la visite sur place pour I'établissement de son offre, I'entreprise devra vérifier les cotes et prendre en
compte les différences éventuelles constatées dans son offre de prix.
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2210

221

221141

2212

22121

22122

Garanties

Les menuiseries bénéficieront d'une garantie décennale

Les garanties seront étendues aux qualités et finitions des profilés employés, aux vitrages et également a la
conservation dans le temps de la qualité d'aspect, étant entendu que I'entretien sera réalisé suivant les
recommandations et au moyen des produits préconisés par l'entrepreneur du présent lot.

L'entrepreneur fournira au dossier technique les caractéristiques des produits employés et les recommandations
d'entretien pour les composants des facades.

L'attributaire du présent lot devra assurer :
- La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d'un an, dites de "parfait achevement" par

application de l'article 1792 de la loi 78.12 du 04 janvier 1978
- La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie biennale dite

"de bon fonctionnement"
- La réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, principalement I'étanchéité air et eau,

couverte par la garantie décennale, au titre du clos et couvert du batiment.

Il aura a sa charge les travaux des autres corps d'état consécutif a la révision, la réparation ou le remplacement
des menuiseries défectueuses.

Charges techniques

Anti-couples galvaniques

Des précautions seront prises pour éviter le contact acier traité et aluminium.
Les anti-couples galvaniques seront traités par interposition entre les pieces des bagues, rondelles ou platines en

téflon.
Dans le cas de contact direct entre deux métaux, sans possibilité de désolidarisation des éléments par plaque

néopreéne ou plaque téflon, I'entrepreneur devra s'assurer que la différence de potentiel entre les deux métaux
soit <a 300 MV.

Protection des ouvrages

Protection des produits verriers

Toutes précautions doivent étre prises lors de la fabrication en usine, de la manutention, du transport et de la
mise en oeuvre des éléments verriers constituant les ensembles menuisés ou les chassis afin de ne pas
détériorer, ni rayer éventuellement la couche réfléchissante de certains produits verriers.

Dans le cas de rayures constatées sur un vitrage, I'entrepreneur en devra le remplacement a ses frais.

Protection par film polyéthyléne

L'entrepreneur du présent lot devra, suivant les nécessités du chantier, la protection de tous ses ouvrages et
notamment des ouvrages en aluminium par film polyéthylene "pelable" de 100 p d'épaisseur et de qualité
anti-UV.

L'entrepreneur devra impérativement utiliser un film polyéthyléne, dont le temps de transfert de la colle est
inférieur au temps de conservation du film sur le matériaux.

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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L'enlevement des protections intérieures qui sera effectué par le peintre en fin de chantier, devra pouvoir I'étre
tres facilement.
Dans le cas de protection par bande auto-adhésives ou autres dont I'enlévement serait difficile, I'entrepreneur
du présent lot aura a sa charge I'enlévement complet des protections en cause.
Les chassis étant dans ce cas livrés en fin de chantier, net de toutes traces de protection, I'entrepreneur du
présent lot doit prévoir a sa charge un nettoyage de tous les ouvrages en aluminium et métallique des fagades,
avant réception de ceux-ci.

Les protections des ébrasements de portes par bandes cartonnées renforcées font parties intégrantes du
présent lot.

Ces protections seront maintenues en place pendant toute la durée des travaux jusqu'a la mise en place des
ouvrants.

La dépose des dites protections est due au titre du présent lot, ainsi que le nettoyage des feuillures apres pose
des ouvrants.

2213 Assistance technique des fabricants

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra communiquer a la Maitrise d'Oeuvre, le ou les noms des fabricants
des menuiseries qu'il mettra en oeuvre.
L'assistance technique de ces derniers sera requise dans les conditions suivantes :
- Assistance a I'entrepreneur lors de la réception des supports et préconisation des préparations
nécessaires
- Visite périodique, au minimum toutes les semaines, de controle de conformité de la mise en oeuvre  par
rapport aux DTU et aux préconisations du fabricant.

Ce controle portera sur la mise en oeuvre et sur les produits annexes : le traitement des joints, mastics
d'étanchéité, etc.

Sur demande de la Maitrise d'Oeuvre, les observations ou constats du fabricant pourront étre confirmés par
écrits a la Maitrise d'Oeuvre.

L'entrepreneur portera a la connaissance de ses fournisseurs, les présentes dispositions.

2214 Réalisation de prototype

D'une maniére générale, I'entreprise devra :
- réaliser tous les essais demandés par la Matrise d'Oeuvre,
- fournir tous les échantillons demandés par la Maitrise d'Oeuvre,
- et réaliser toutes les maquettes demandés par la Maitrise d'Oeuvre

L'entrepreneur devra la réalisation d'un prototype de chaque type de profil de menuiserie et de chaque vitrage
avant le démarrage des travaux pour approbation et validation du systeme par la Maitrise d'Oeuvre et le Bureau
de Controéle.

Les performances d'étanchéité a I'air et a I'eau seront contrdlées sur prototype suivant des essais conformes a la
norme.

Aucune mise en fabrication ne sera tolérée avant acceptation écrite du prototype par la Maitrise d'Oeuvre et le
Bureau de Controle.

Ces éléments ne sont pas quantifiés dans le présent C.C.T.P. & D.P.G.F., mais sont a intégrer au PU des travaux a
réaliser.

2215 Spécifications particulieres des menuiseries aluminium

22151 Profils
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2.2.15.2

22153

22154

2.2.16

- Fenétres, Portes-fenétres et Chassis réalisés en profilés tubulaires d'alliage d'aluminium extrudés selon la
norme en vigueur issus de conditions de filage conformes aux normes en vigueur.

- Précadre aluminium ou en acier galvanisé laqué avec chevilles de fixations recevant complexe de doublage
extérieur

- Profilés pour respect et selon les exigences statiques, garantissant la stabilité de la "menuiserie", permettant la
fixation des ferrures et admettant une quincaillerie standard ainsi que des vitrages simple et/ou isolant.

- Cadre ouvrant a inertie adaptée, issus d'un systéme constructif permettant I'ensemble des types de
menuiseries "a la frangaise", "a soufflet", "abattant", "coulissant", etc..., par profilés tubulaires a rupture
"thermique" et a double battue avec joints d'étanchéité, et feuillure a verre drainée conforme a la norme en

vigueur.

- Pareclose intérieure clipsée sur toute longueur avec joint de vitrage souple en caoutchouc synthétique du type
coextrudé, autorisant |'épaisseur des volumes verriers et panneaux pleins de remplissage.

- Paumelles en nombre suffisant, de type réglable, en aluminium avec chemise en polyamide, axe, inserts et
visserie en inox : paumelles de type indégondable.

- Porte avec plinthe et lisse ou traverse intermédiaire
- Couvre-joints de finition et de calfeutrement
- Quincaillerie et Equipement suivant suivant indications ci-aprés

FINITION :

- Ensemble des profils aluminium laqué teinte RAL au choix de la Maitrise d'oeuvre

Raccordement, Jonction et Calfeutrement

- L'entreprise devra inclure dans chacun de ses prix unitaires, I'ensemble des éléments de raccordements, de
jonctions, d'étanchéité, de calfeutrements et d'habillage par profils assemblés ou raccordés et nécessaires a la
mise en ceuvre et finition des ouvrages, notamment profils couvre-joints pour habillage en saillie, en retrait ou a
fleur assemblés en complément sur précadres, tapées et dormants, réalisés en tole d'aluminium, formant des
ouvrages étanches a I'air et a I'eau ainsi qu'une parfaite finition.

Accessoires et éléments de finition inclus a la menuiserie

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des accessoires et ouvrages de finition tels que :

- Compas limiteur d'ouverture débrayable pour I'entretien

- Fourrure d'habillage pour reprise d'épaisseur de doublage ou habillage mural (lambris ou autres ... )
- Bandeau d'habillage, corniére,

- Couvre-joints, profils d'habillage,

Remplissage en panneaux sandwich

Le remplissage des parties pleines de certains ensemble sera composé d'un ensemble a fonction isolante, type
"Panneau sandwich" et mis en ceuvre conformément aux prescriptions du SNER, et avis technique du CSTB
relatifs a ces fabrications.

Composition du Panneaux :

- Faces intérieure et extérieure en tole d'aluminium prélaqué en usine (teinte au choix du maitre
d'oeuvre, dans la gamme RAL)
-1 ame en laine minérale avec classement au feu A2-s1,d0

- Réservation suivant les directives du bureau d'études fluides.

Typologie des ouvrants

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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2.2.16.1

2217

22171

2.2.18

22181

Chassis ouvrant a la frangaise repére OF

Chassis ouvrant a la frangaise réalisés en systeme sous Avis Technique en cours de validité comprenant :

- Paumelles

- Crémone a levier en nylon renforcée coloris au choix de I'Architecte suivant gamme du fabricant avec tringles
en feuillures

Traitement de finition des matériaux aluminium

Les fournitures et matériaux entrant dans la composition des ouvrages du présent lot devront répondre aux
conditions et spécifications reglementaires, et notamment :

- Alliage d'aluminium type AGS répondant aux normes

- Aciers employés le cas échéant pour Précadres, renforts ou autres répondant aux normes,

- Ferrage et quincaillerie avec marquage NF-SNFQ

- Visserie et autres en alliage léger ou en acier cadmié ou inox

- Joints titulaires du label SNJF

Traitement par thermo laquage

Le traitement de ce type d'ouvrage comprendra :
- Une prestation de thermo laquage
- Dégraissage a chaud
- Sablage
- Dérochage de la couche d'oxyde naturelle
- Ringage
- Conversion filmogéne chromique
- Application par pulvérisation électrostatique d'une poudre polyester de 60 a 80 microns
thermodurcissable sans solvant de qualité architecturale, polymérisation au four a 180/200°C, teintes RAL
au choix de la Matitrise d'oeuvre
- Ces éléments devront étre soumis a controle et emballés avant transport.
La prestation de thermo laquage devra étre contrélable a postériori.

Ces prestations devront étre :
- Conformes a la norme NF P 24-351et étre exécutées par une entreprise qualifiée
- Conformes aux recommandations des fournisseurs des produits utilisés
- Classement feu CSTB MO
- Coefficient d'adhérence : 220 K/m? minimum

Dans le cas de retouches sur le chantier apres acceptation par la Maitrise d'CEuvre, le procédé de retouches
devra faire I'objet d'une procédure de réparation validée par le fournisseur, et compatible avec les processus de
traitement initial.

La garantie décennale de bonne tenue, couverte par une société d'assurance (attestation a fournir) concerne :
- La qualité de I'alliage aluminium utilisé
- La qualité du traitement de surface
- La qualité et la tenue des systéemes d'isolation
- La qualité de fabrication des accessoires
- Label de qualité Qualicoat (label de qualité pour le thermo laquage de I'aluminium destiné
a l'architecture).

Quincaillerie

Type de cylindre & organigramme

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Chaque entreprise a en charge la fourniture, la pose et les incidences d'organigramme avec passes partiels et
passes généraux suivant les besoins du Maitre d'Ouvrage, et ce pour les cylindres le concernant.
Chaque entreprise aura a sa charge les incidences de I'organigramme sur ces cylindres, et en devra la fourniture
et pose. Chaque cylindre devra étre livré avec 3 clefs définitives sur organigramme.

- L'ensemble des Cylindres extérieurs seront des cylindres européen simple ou double de haute sécurité A2P**
avec élements de fermeture bidirectionnel et clé a reproduction protégé

- L'ensemble des Cylindres intérieurs seront des cylindres européen simple ou double de haute sécurité A2P
avec élements de fermeture bidirectionnel et clés a reproduction protégé

22182 Accessoires et équipements réglementaires

Pour I'ensemble des menuiseries (chassis ou portes) les accessoires suivants sont inclus a la prestation (sans étre
forcément reprécisés au sein de chaque article quantitatif) dés lors qu'ils sont réglementairement obligatoire :

- Garniture en nylon renforcée avec ressort de rappel intégré adapté au type d'ouverture
- Butée de porte en fixation au sol ou mural assorti au garniture de porte

- Serrure de sireté (cf nota relatif a I'organigramme ci-avant)

- Arrét de porte

- Crémone pompiers a poignée rotative

- Ferme-porte

- Systéme de limiteur d'ouverture verrouillable adapté pour chéassis coulissant (pose en applique avec clef de
déverrouillage en traverse basse)

- Systéme de limiteur d'ouverture verrouillable adapté pour chéssis a soufflet ou a la francaise.... (pose en
traverse haute pour chassis a soufflet et pose cachée sur les chassis a la francaise)

- Signalétique incendie

- Contacts secs de feuillures libre de potentiel et bornier pour reprise de I'état par la régulation compris
raccordement sur ligne électrique en attente sur les chambres (suivant spécifications particulieres)

- Liste non exhaustive...

22183 Quincaillerie des ouvrants

Les marques de quincaillerie citées au cours du CCTP représentent un niveau de qualité. L'Entrepreneur pourra
proposer a l'approbation de Maitre d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrages, d'autres articles d'une qualité
équivalente et de marques notoirement connues.

Toutes la quincaillerie employées sera de premiére qualité et de premier choix portant la label de qualité : NF
SNQF .

L'Entrepreneur devra présenter au Maitre d'Ouvrage les échantillons des principales pieces de quincaillerie
avant la pose.

Le nombre et la force des paumelles, charniéres, pivots et fiches seront appropriés au poids et a la dimension
des vantaux ouvrants.

L'Entreprise devra, sans réserve ni exception, la fourniture et la pose de toutes quincailleries et du ferrage
nécessaires a la fixations des menuiseries, a leur manceuvre et a la condamnation des parties ouvrantes.
Les Pieces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée par I'Entreprise avant la
réception.
Le traitement de surface des quincailleries sera identique a celui des menuiseries.

22184 Limiteur d'ouverture

DA
Document établi par GBA&Co
Page 20/44



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°5 Serrurerie - Métallerie
43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
La totalité des ouvrants suivant le type sera équipé de limiteurs d'ouverture qui seront décondamnables par
clefs uniquement par le personnel et les services de sécurité :
- Entrebailleur pour les ouvrants a la frangaise
- limiteurs d'ouvertures pour les coulissants
- condamnation de I'O.F. pour les chassis O.B.
Tous les systémes seront adaptés sur I'ensembles des menuiseries extérieures et devront étre présentés et
acceptés par I'Architecte avant commande et pose

2219 Vitrages

22191 Qualité des vitrages

Les qualités sécuritaires des vitrages sont a prendre en compte suivant les régles de sécurité en vigueur, en
fonction de la localisation des ouvrages (portes vitrées, garde-corps, alléges etc.) ainsi que les qualités
translucides de certains locaux (sanitaires, bains ou toilettes en verre imprimé etc.)

Les réglementations en vigueur imposent notamment (liste non exhaustive) :

- Tous les vitrages en facade au rez de chaussée situés a moins d'un meétre du sol devront étre (sur les 2 faces)
trempé 1C3 ou feuilleté 2B2.

- Les vitrages formant alléges ou garde-corps seront adaptés

- Tous les vitrages situés au dessus des entrée ou circulations sans protection permettant de prévenir la chute
d'objet (auvent, casquette...) doivent étre trempé 1C3 ou 2B2 (sur les 2 faces)

- Les vitrages des issues de secours (et sur 1.50m de part et d'autre des sorties le cas échéant) doivent étre en
verre feuilleté

- Les vitrages isolants en allége et sur chassis fixe a - de 1.00 m de hauteur du sol fini comprennent un
composant extérieur en glace, lame d'air et un composant intérieur en verre feuilleté de protection (vitrage de
sécurité)

- Les vitrages isolants sur porte vitrée et chassis latéraux comprennent un composant extérieur en verre feuilleté
de protection (vitrage de sécurité), lame d'air et un composant intérieur en verre feuilleté de protection

- Les vitrages devront respecter les dispositions du DTU 39 norme P 78-201 et notamment la partie n°5.

L'entrepreneur du présent lot devra la définition et la détermination des épaisseurs du vitrage en fonction des
caractéristiques demandées au CCTP, des volumes vitrés, de la région ou se trouve la construction, de la
situation de la construction et de la hauteur du vitrage au-dessus du sol, expositions et autres critéres.
L'entrepreneur du présent lot devra également prévoir le mode de mise en oeuvre en fonction du type de la
menuiserie, avec notamment calage, jeux, fixations, joints d'étanchéité élastomeres ou bandes préformées,
drainage et parecloses.

L'étiquetage des produits verriers sera laissé en place jusqu'a la réception des ouvrages concernés et enlevé avec
nettoyage de la face du carreau une fois la réception prononcée.

Les vitrages isolant doivent bénéficier d'un avis technique et comporter un label CEKAL

Toutes les parois vitrées devront également étre signalées conformément au DTU et aux réglements
accessibilité.

Un dossier vitrage devra également attester de la réussite aux essais de convenance des mastics et colles.

2220 Classement de la menuiserie

- Classement ACOTHERM : AC2 Th7

- Perméabilité a I'air : Classe A*2

- Etanchéité a I'eau : Classe E*4

- Critére de résistance mécanique: Classe V¥A2
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2.3 Nota relatif aux échafaudages

L'échafaudage devra permettre I'exécution des travaux des autres corps d'état concernés par des travaux en
facade, et ceci pendant le délai indiqué dans le calendrier prévisionnel d'exécution joint a la consultation.

Il sera par exemple mis a disposition de I'entreprise titulaire du lot "Menuiserie extérieure" (pour la

dépose-repose des menuiseries...), du lot "Charpente - Couverture" (pour le remplacement des rives, forgets,
...), etc.

Le maintien en état et en conformité avec la réglementation pour la sécurité des travailleurs sera a charge du
titulaire du présent lot.
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3 Descriptifs communs des ouvrages

341 Menuiseries extérieures aluminium

3.1.1 Dépose d'ensemble aluminium

Dépose de menuiseries existantes aluminium y compris tous les accessoires , comprenant :

- Dépose des habillages sur la périphérie des menuiseries

- Dépose de I'ensemble des vantaux, dormants, fourrures, pré-cadres, etc...

- Dépose et sciage des montants, meneaux ou traverses intermédiaires

- Démontage et dépose des gaches, paumelles, commande d'ouverture et accessoires divers

- Dépose, descellements, découpes, démontage, descentes et toutes manutentions

- Evacuation des matériaux aux décharges a toute distance compris droits de décharge et conformément a la
législation en vigueur

- Toutes sujétions pour permettre la pose des nouvelles menuiseries en embrasure au nu extérieur de
magonnerie existante, y compris tous les travaux préparatoires

- Ces déposes seront réalisés de maniere a éviter toute dégradation a l'intérieur des logements ou des parties
communes, notamment sur les revétements muraux existants.

Aucune prestation de Peinture et/ou Finition n'est prévue sur les parois au droit des menuiseries extérieures.
Toute les réparations a réaliser suite a des dégradations sur ces ouvrages seront a la charge de I'entreprise

- Dimensions de la menuiserie extérieure a déposer : Voir articles ci-aprés

312 Ensemble aluminium

Fourniture te pose d'ensemble aluminium, comprenant :

MISE EN OEUVRE :

- Mise en oeuvre sur nouveau pré-cadre (compris retouches et modifications éventuelles des encadrements
d'ouverture si nécessaire) en embrasure de baie, au nu extérieur de magonnerie existante

- Dormant de la nouvelle menuiserie (verticaux et traverses hautes et basses) a profil adapté

- Equerres ou autres fixations mécaniques en acier galvanisé de section adaptée

- Sujétions pour parfaite étanchéité

- Calfeutrements et joints coupe-feu pour protection au feu

- Toutes sujétions pour fixations, calepinage, pliage, cintrage, coupes de toute nature, recouvrements et joints
d'étanchéité suivant DTU

- Habillage de I'ensemble des embrasures, appuis et sous-face intérieures en tble d'aluminium thermolaqué

NOTA : La composition des menuiseries, les dimensions, le type de vitrage, la quincaillerie, le type
d'occultation et la finition sont précisés aux articles suivant.

32 Remplacement d'ouvrages métalliques

321 Remplacement de garde-corps métalliques / 1.00 m ht

Le présent article comprend la dépose des garde-corps métalliques existants, puis la mise en oeuvre de
nouveaux garde-corps métalliques de 1.00 m ht.

DEPOSE :
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- Dépose, descellements, découpes, démontage, descentes et toutes manutentions

- Compris tous les ouvrages s'y rattachant tels que platines, chevilles, abouts, etc pour permettre le
remplacement des garde-corps

- Evacuation des matériaux aux décharges a toute distance compris droits de décharge et conformément a la
|égislation en vigueur

- Ces dépose seront réalisées sans dégradation des ouvrages béton afin de limiter les travaux de reprise

- Rebouchage des trous de fixation, d'encastrement, etc

GARDE-CORPS :
Fourniture et mise en ceuvre en remplacement d'un garde-corps métallique, comprenant :
°MONTANTS VERTICAUX :

- Poteaux en profils plats de section adaptée
- Espacement réglementaire entre les poteaux
- Fixation par platine adaptée sur ouvrage béton

° REMPLISSAGE :

- Vide au sol de 10cm

- 2 lisses horizontales en profils plats de section adaptée

- Fixation adaptée sur montants verticaux ci-avant

- Platines adaptées pour fixation des lisses contre ouvrage béton

- Remplissage par barreaudage en fer rond d'espacement réglementaire
- Fixation adaptée sur lisses horizontales ci-avant

° MAIN COURANTE :

- Main courante ronde de @6cm en partie supérieure y compris adaptation sur profil métallique ci-avant
- Sujétions pour sur-longueur de la main courante suivant norme d'accessibilité aux personnes a mobilité réduite
- Fixation adaptée sur montants verticaux ci-avant

° FINITION :

- Ensemble des profils en acier thermolaqué, teinte RAL au choix du Maitre d'oeuvre

NOTA : Les garde-corps mis en oeuvre aprés dépose devront étre similaire aux garde-corps existants
° MISE EN OEUVRE :

- Hauteur du garde-corps depuis sol fini : 1.00m

- Mise en ceuvre en partie droite ou rampante

- Le mode de fixation et I'entraxe des différents éléments constitutifs du garde-corps seront adaptés pour
conformité de I'ensemble aux normes en vigueur

- Tous détails de pose, fixations adaptées, mise en ceuvre, soudures, protections des ouvrages contigus

NOTA IMPORTANT pour le traitement de Il'interface Couvertines / Garde-corps ou mains courantes :

° Dans le cas ou les gardes-corps et mains courantes sont conservés, le titulaire du lot "Fagades - ITE"

devra réaliser une découpe soignée au droit des platines existantes avec interposition d'un joint

d'étanchéité a la jonction des deux éléments.

° Dans le cas oU les gardes-corps et mains courantes ne sont pas conservés, le titulaire du lot "Fagades - ITE"
aura a sa charge la fixation des couvertines sur support béton, et le titulaire du présent lot aura a sa charge
la pose des garde-corps et mains courante avec fixation a travers la couvertine avec interposition d'un joint
d'étanchéité a la jonction des deux éléments.

322 Remplacement des mains courantes métalliques

Le présent article comprend la dépose de mains courantes métalliques existantes, puis la mise en oeuvre de
nouvelle mains courantes métalliques.

DEPOSE :
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- Dépose, descellements, découpes, démontage, descentes et toutes manutentions

- Compris tous les ouvrages s'y rattachant tels que platines, chevilles, abouts, etc pour permettre le
remplacement des mains courantes

- Evacuation des matériaux aux décharges a toute distance compris droits de décharge et conformément a la
|égislation en vigueur

- Ces dépose seront réalisées sans dégradation des ouvrages béton afin de limiter les travaux de reprise

- Rebouchage des trous de fixation, d'encastrement, etc

MAIN COURANTES

Fourniture et mise en ceuvre en remplacement d'une main courante, comprenant :
° MAIN COURANTE :

- Main courante ronde de @6cm en partie supérieure y compris adaptation sur profil métallique ci-avant
- Sujétions pour sur-longueur de la main courante suivant norme d'accessibilité aux personnes a mobilité réduite
- Fixation adaptée sur piétements et platines

° FINITION :
- Ensemble des profils en acier thermolaqué, teinte RAL au choix du Maitre d'oeuvre

NOTA : Les mains courantes mis en oeuvre aprés dépose devront étre similaire aux mains courantes
existantes

®MISE EN OEUVRE :

- Mise en ceuvre en partie droite ou rampante

- Le mode de fixation et I'entraxe des différents éléments constitutifs de la main courante seront adaptés pour
conformité de I'ensemble aux normes en vigueur

- Tous détails de pose, fixations adaptées, mise en ceuvre, soudures, protections des ouvrages contigus

NOTA IMPORTANT pour le traitement de l'interface Couvertines / Garde-corps ou mains courantes :

° Dans le cas ou les gardes-corps et mains courantes sont conservés, le titulaire du lot "Fagades - ITE"

devra réaliser une découpe soignée au droit des platines existantes avec interposition d'un joint

d'étanchéité a la jonction des deux éléments.

° Dans le cas ou les gardes-corps et mains courantes ne sont pas conservés, le titulaire du lot "Facades - ITE"
aura a sa charge la fixation des couvertines sur support béton, et le titulaire du présent lot aura a sa charge
la pose des garde-corps et mains courante avec fixation a travers la couvertine avec interposition d'un joint
d'étanchéité a la jonction des deux éléments.

Reprise en peinture d'ouvrages métalliques

Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques existants comprenant :

- Travaux préparatoires suivant DTU

- Brossage a la brosse métallique, martelage, piquage des zones corrodées

- Elimination des anciennes peintures non adhérentes et des parties dégradées par grattage et brossage a la
brosse métallique

- Lessivage, dégraissage et lavage afin de rendre les surfaces aptes a recevoir une peinture

- Toutes sujétions de réalisation et rechampissage

- Décapage chimique si nécessaire comprenant, application en couche épaisse, grattage apres séchage, ringage

- Application d'une peinture glycérophtalique a 2 couches suivant recommandation du fabricant.
- Protections nécessaires des ouvrages adjacents

- Finition : Classe A

- Teinte : au choix du Maitre d'Oeuvre dans la gamme du fabricant

- Produit bénéficiant du label Hygiene-Santé-Environnement

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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341

342

NOTA important : La modification de I'épaisseur de I'ITE oblige la modifications de certains éléments
d'ouvrages métalliques. L'entreprise titulaire du présent lot devra intégrer a son offre toutes ces
modifications.

Par exemple, I'épaisseur du cadre des grilles de ventilation impactées par le changement d'épaisseur d'ITE
devra étre augmentée.

Ouvrages divers

Remplacement de séparation de balcon a ossature métallique et remplissage vitré

Le présent article comprend la dépose de séparation de balcon existant, puis la mise en oeuvre de nouvelle
séparation de balcon.

DEPOSE :

- Dépose, descellements, découpes, démontage, descentes et toutes manutentions

- Compris tous les ouvrages s'y rattachant tels que platines, chevilles, équerres de fixations, etc pour permettre
le remplacement

- Evacuation des matériaux aux décharges a toute distance compris droits de décharge et conformément a la
législation en vigueur

- Ces dépose seront réalisées sans dégradation des ouvrages béton afin de limiter les travaux de reprise

- Rebouchage des trous de fixation, d'encastrement, etc

SEPARATION DE BALCON :

® OSSATURE :

- Montants verticaux, traverses hautes, basses et intermédiaires en profils tubulaires carrés de sections adaptées
- Espacement réglementaire entre les raidisseurs

- Fixation par platine adaptée sur ouvrages béton armé

- Cadre métallique en profil U destiné a recevoir un vitrage, compris fixation adaptée sur ossature

- Ensemble des profils en acier galvanisé thermolaqué, teinte RAL au choix du Maitre d'oeuvre

° REMPLISSAGE :

- Remplissage par vitrage opalescent feuilleté et adapté, de résistance aux chocs 1200 joules
- Tous les habillages et calfeutrements nécessaires.
- Fixation adaptée sur cadre métallique ci-avant

°MISE EN OEUVRE :

- Toutes sujétions pour fixation a travers I'ITE existant
- Tous détails de pose, fixations adaptées, mise en ceuvre, soudures, protections des ouvrages contigus.

- Tous raccordement au droit des ouvrages contigus, solin en aluminium extrudé a téte double joints et
protecteur alu, fixations et joints mastic silicone d'étanchéité, etc...

- L'entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d'oeuvre pour accord, ses plans, notes de calculs
justificatifs et I'épaisseur du vitrage de sécurité, établis sous sa propre responsabilité en fonction des regles NV
derniére édition avant exécution de ses ouvrages

- L'avis technique des matériaux utilisés devra prendre en compte la pente et devront étre transmis au bureau
de controle pour avis et accord avant toute mise en fabrication

° DIMENSIONS :

- Suivant article ci-apres

Remplacement marquise a ossature métallique et remplissage vitré

Le présent article comprend la dépose des marquises existantes, puis la mise en oeuvre de nouvelles marquises.

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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DEPOSE :

- Dépose, descellements, découpes, démontage, descentes et toutes manutentions

- Compris tous les ouvrages s'y rattachant tels que platines, chevilles, équerres de fixations, vitrages, etc pour
permettre le remplacement

- Evacuation des matériaux aux décharges a toute distance compris droits de décharge et conformément a la
législation en vigueur

- Ces dépose seront réalisées sans dégradation des ouvrages béton afin de limiter les travaux de reprise

- Rebouchage des trous de fixation, d'encastrement, etc

MARQUISE :

Fourniture et mise en oeuvre en remplacement d'une marquise a ossature métallique et remplissage vitré
comprenant :

°STRUCTURE :

- Profils transversaux formés de consoles en profils de section adaptée
- Raidisseurs, renforts, et tous accessoires nécessaire au maintien et a la bonne stabilité de I'ensemble

°FINITION DE SURFACE :

- Ensemble des éléments en acier galvanisé thermolaqué
- Teinte : au choix du Maitre d'Oeuvre dans la gamme du fabricant

°MISE EN OEUVRE :

- Scellements et ancrage des platines dans parois béton existante

- Tirants métalliques ancrées dans parois existante si nécessaire

- Toutes sujétions pour fixation a travers I'ITE existant

- Fixations mécaniques entre profilés métalliques

- Toutes autres sujétions nécessaires a I'assemblage, au maintien et a la stabilité de I'ensemble

°COUVERTURE :

- Pannes support de couverture en profils de section adaptée, fixés sur console précédente

- Vitrage formant couverture, feuilleté et adapté pour réalisation de marquise, de résistance aux chocs 1200
joules

- Fixation du vitrage dans parecloses avec serreurs de vitrage et joint EPDM

- Tous les habillages et calfeutrements nécessaires.

- Corniéres, traverses de renforts et équerres nécessaire a la bonne stabilité de I'ensemble.

- Cales pour mise a pente des profils

- Bavettes de protection avec bandes d'étanchéité, notamment contre mur en surélévation

- Ensemble des accessoires tels que profils de faitage, profils d'arétier et de bas de pente nécessaire a la bonne
finition de I'ensemble

- Mise en ceuvre des joints intérieurs et extérieurs nécessaire pour I'étanchéité de I'ensemble

- Accessoires et ferronnerie nécessaire

°MISE EN OEUVRE :

- Tous détails de mise en ceuvre et joints d'étanchéité, raccordements ...
- Tous raccordement au droit des ouvrages contigus, solin en aluminium extrudé a téte double joints et
protecteur alu, fixations et joints mastic silicone d'étanchéité, etc...

- Sujétions de mise en ceuvre par la libre dilatation des ouvrages, la prise de cotes en plans, les plans d'exécution
et de chantier, les coupes, ajustages, soudures soignées meulées, réglage et calage des ouvrages,mises en jeux
et toutes sujétions, découpes pour passage de descentes d'eaux pluviales

- L'entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d'oeuvre pour accord, ses plans, notes de calculs
justificatifs et I'épaisseur du vitrage de sécurité, établis sous sa propre responsabilité en fonction des regles NV
derniére édition avant exécution de ses ouvrages

- L'avis technique des matériaux utilisés devra prendre en compte la pente et devront étre transmis au bureau
de controle pour avis et accord avant toute mise en fabrication

° DIMENSIONS :
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- Dimensions projetées : Suivant article ci-aprés
- Pente adaptée

°CALCULS :

- L'ensemble devra étre dimensionné de facon a prendre en compte les charges permanentes, les surcharges
climatiques et les surcharges d'exploitation éventuelle
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Ensemble des fravaux / B&timent N°S|
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4.1

411

412

42

421

422

Remplacement d'ouvrages métalliques

Remplacement de garde-corps métalliques / 1.00 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de garde-corps a remplacer

Localisation :
- Batiment N°51 :
¢ Ensemble des garde-corps des balcons en fagade Nord-Est et Sud-Est
° Ensemble des garde-corps devant les menuiseries extérieures en fagades Nord-Est et Sud-Est

Quantité totale: 30,30 MLx €=

Remplacement des mains courantes métalliques

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de mains courantes a remplacer

Localisation :
- Batiment N°51 : ensemble des mains courantes des loggias en fagade Sud-Est

Quantité totale: 10,80 MLx €=

Reprise en peinture d'ouvrages métalliques

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation
extérieures / 0.30x0.30 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille & reprendre

Localisation :
- Batiment N°51 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 4 Ux €=

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation
extérieures / 0.40x0.30 m ht
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Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille & reprendre

Localisation :
- Batiment N°51 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 3 Ux €= €

Total chapitre n°4 : Ensemble des travaux / Batiment N°51

Total H.T. : €
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5 Ensemble des fravaux / Batiment N°UH9Q

5.1 Remplacement d'ouvrages métalliques

5.1.1 Remplacement de garde-corps métalliques / 1.00 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de garde-corps a remplacer

Localisation :
- Batiment N°49 :
° Ensemble des garde-corps des coursives
° Ensemble des garde-corps des terrasses et balcons en fagade Sud-Ouest

Quantité totale: 50,80 MLx €= €

51.2 Remplacement des mains courantes métalliques

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de mains courantes a remplacer

Localisation :
- Batiment N°49 :
° Main courante de la loggia en fagade Sud-Ouest
° Main courante du balcon sur la cage d'ascenseur en fagade Nord-Est

Quantité totale: 15,71 MLx €=

52 Reprise en peinture d'ouvrages métalliques

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation

521 -
extérieures / 0.60x0.60 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille & reprendre

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 3 Ux €= €
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Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation

52.2 o
extérieures / 0.40x0.30 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille & reprendre

Localisation :
- Batiment N°49 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 3 Ux

523 Reprise en peinture de portail et portes métalliques extérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de surface a reprendre (2faces)

Localisation :

- Batiment N°49 :
¢ Portails métalliques permettant d'accéder au garages
° Ensemble des portes donnant sur I'extérieur

Quantité totale: 32,76 M2x

53 Ouvrages divers

Remplacement marquise a ossature métallique et remplissage

53.1 ,
vitré / 1.20x1.40 m

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A ['Unité de verrieres a remplacer

Localisation :
- Batiment N°49 : Verriéres sur coursives

Quantité totale : 2 Ux

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Total chapitre n°5 : Ensemble des travaux / Batiment N°49

Total H.T. :
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& Ensemble des trovaux / Batiment N°H7

6.1 Remplacement d'ouvrages métalliques

6.1.1 Remplacement de garde-corps métalliques / 1.00 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de garde-corps a remplacer

Localisation :

- Batiment N°47 :
° Ensemble des garde-corps des balcons en fagade Sud-Est et Nord-Ouest
° Ensemble des garde-corps des terrasses en fagade Sud-Ouest

Quantité totale: 38,50 MLx €= €

6.12 Remplacement des mains courantes métalliques

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de mains courantes a remplacer

Localisation :
- Batiment N°47 :
° Ensemble des mains courantes des balcons en fagade Sud-Est et Sud-Ouest

Quantité totale: 13,50 MLx €= €

6.2 Reprise en peinture d'ouvrages métalliques

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation

6.2.1 o
extérieures / 0.60x0.60 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille a reprendre

Localisation :
- Batiment N°47 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 1 Ux €= €
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Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation

6.2.2 o
extérieures / 0.40x0.30 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille & reprendre

Localisation :
- Batiment N°47 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 3 Ux

6.2.3 Reprise en peinture de portail et portes métalliques extérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de surface a reprendre (2faces)

Localisation :
- Batiment N°47 :
° Ensemble des portes donnant sur I'extérieur

Quantité totale: 10,08 M2 x

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

Total chapitre n°6 : Ensemble des travaux / Batiment N°47

Total H.T. :
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—

Ensemble des ftravaux / B&timent N°HS

71

Menuiseries extérieures aluminium

Dépose d'un ensemble aluminium de 0.90x11.40 m ht
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages", et comprenant :

- Dimensions de la menuiserie extérieure a déposer : 0.90x11.40 m ht

Mode de métré : A I'Unité de menuiserie extérieure & déposer, y compris accessoires

Localisation :
- Batiment N°45 ;
° Menuiseries extérieures de la cage d'escalier en fagade Ouest donnant sur l'arriére du batiment

Quantité totale : 1 Ux €= €

Ensemble aluminium de 0.90x11.40 m ht - 3 OF + 4 fixes

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages", et comprenant :

COMPOSITION DE LA MENUSIERIE :

- Ensemble aluminium de 0.90x10.00 m ht composé :

° 1 chassis fixe de 0.90x1.60 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
°1 OF de 0.90x1.60 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
° 1 chassis fixe de 0.90x2.00 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
°1 OF de 0.90x1.60 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
® 1 chassis fixe de 0.90x2.00 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
°1 OF de 0.90x1.60 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
® 1 chassis fixe de 0.90x1.00 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions

VITRAGE :

- Double vitrage clair isolant avec composantes et performances sécuritaires suivant normes en vigueur
- Performances suivant chapitre "Classement des ouvrages de menuiseries"

QUINCAILLERIE :

- Paumelles en nombre suffisant et adaptées au poids du vantail

- Equipement a encastrer

- Bec de cane a entailler

- Garniture compléte en PVC renforcée avec ressort de rappel intégré adapté au type d'ouverture

FINITION :
- Aluminium laqué avec coloris au choix du Maitre d’oeuvre dans la gamme des teintes RAL.
OCCULTATION :

- Sans objet

Mode de métré : A ['Unité a mettre en ceuvre compris accessoires
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72

721

722

7.3

7.3.1

Localisation :
- Batiment N°45 :

° Ensemble aluminium dans la cage d'escalier en facade Ouest a l'arriére du batiment

Quantité totale : 1

Remplacement d'ouvrages métalliques

Remplacement de garde-corps métalliques / 1.00 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de garde-corps a remplacer

Localisation :

- Batiment N°45
° Ensemble des garde-corps des balcons en fagade Sud-Est
° Ensemble des garde-corps des terrasses en fagade Ouest

U x

Quantité totale: 32,00 MLx

Remplacement des mains courantes métalliques

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de mains courantes a remplacer

Localisation :
- Batiment N°45 :

° Ensemble des mains courantes des balcons en fagade Sud-Est

Quantité totale: 17,70 MLx

Reprise en peinture d'ouvrages métalliques

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation
extérieures / 0.30x0.30 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille & reprendre

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale :

3

U x

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation

732 o
extérieures / 0.40x0.30 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille & reprendre

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 1 Ux

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation

733 o
extérieures / 0.60x0.60 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille a reprendre

Localisation :
- Batiment N°45 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 1 Ux

734 Reprise en peinture de portail et portes métalliques extérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de surface a reprendre (2faces)

Localisation :
- Batiment N°45 :
° Ensemble des portes donnant sur I'extérieur

Quantité totale: 16,80 M2 x

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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8

Ensemble des fravaux / B&timent N°HS3

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

8.1

Menuiseries extérieures aluminium

Dépose d'un ensemble aluminium de 0.90x11.40 m ht
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages", et comprenant :

- Dimensions de la menuiserie extérieure a déposer : 0.90x11.40 m ht

Mode de métré : A I'Unité de menuiserie extérieure & déposer, y compris accessoires

Localisation :
- Batiment N°43 :
° Menuiseries extérieures de la cage d'escalier en fagade Ouest donnant sur l'arriére du batiment

Quantité totale : 1 Ux €=

Dépose d'un ensemble aluminium de (1.70+1.70)x5.70 m ht
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages", et comprenant :

- Dimensions de la menuiserie extérieure a déposer : (1.70+1.70)x5.70 m ht

Mode de métré : A I'Unité de menuiserie extérieure & déposer, y compris accessoires

Localisation :
- Batiment N°43 :
° Menuiseries extérieures en fagade Nord du batiment

Quantité totale : 1 Ux €=

Ensemble aluminium de 0.90x11.40 m ht - 3 OF + 4 fixes

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages", et comprenant :

COMPOSITION DE LA MENUSIERIE :

- Ensemble aluminium de 0.90x10.00 m ht composé :

® 1 chassis fixe de 0.90x1.60 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
°1 OF de 0.90x1.60 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
° 1 chassis fixe de 0.90x2.00 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
°1 OF de 0.90x1.60 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
° 1 chassis fixe de 0.90x2.00 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
°1 OF de 0.90x1.60 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions
° 1 chassis fixe de 0.90x1.00 m ht avec 1 vitrage de méme dimensions

VITRAGE :

DA
Document établi par GBA&Co

Page 38/44



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°5 Serrurerie - Métallerie

43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

- Double vitrage clair isolant avec composantes et performances sécuritaires suivant normes en vigueur
- Performances suivant chapitre "Classement des ouvrages de menuiseries"

QUINCAILLERIE :

- Paumelles en nombre suffisant et adaptées au poids du vantail

- Equipement a encastrer

- Bec de cane a entailler

- Garniture compléte en PVC renforcée avec ressort de rappel intégré adapté au type d'ouverture

FINITION :
- Aluminium laqué avec coloris au choix du Maitre d’oeuvre dans la gamme des teintes RAL.
OCCULTATION :

- Sans objet

Mode de métré : A ['Unité a mettre en ceuvre compris accessoires

Localisation :
- Batiment N°43 :
° Ensemble aluminium dans la cage d'escalier en fagade Ouest a l'arriére du batiment

Quantité totale : 1 Ux €= €

Ensemble aluminium de (1.70+1.70)x5.70 m ht - 8 OF + 8
Panneaux sandwichs

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages", et comprenant :

COMPOSITION DE LA MENUSIERIE :

- Ensemble aluminium d'angle de (1.70+1.70)x5.20 m ht composé de 4 trames horizontales :

° lére trame horizontale de (1.70+1.70)x1.00 m ht composé de 4 panneaux sandwichs de 0.85x1.00 m ht
chacun

° 2éme trame horizontale de (1.70+1.70)x1.85 m ht composé de 4 OF de 0.85x1.85 m ht avec chacun 1
vitrage de méme dimensions

° 3éme trame horizontale de (1.70+1.70)x1.00 m ht composé de 4 panneaux sandwichs de 0.85x1.00 m ht
chacun

° 4éme trame horizontale de (1.70+1.70)x1.85 m ht composé de 4 OF de 0.85x1.85 m ht avec chacun 1
vitrage de méme dimensions

VITRAGE :

- Double vitrage clair isolant avec composantes et performances sécuritaires suivant normes en vigueur
- Performances suivant chapitre "Classement des ouvrages de menuiseries"

QUINCAILLERIE :

- Paumelles en nombre suffisant et adaptées au poids du vantail

- Equipement a encastrer

- Bec de cane a entailler

- Garniture compléte en PVC renforcée avec ressort de rappel intégré adapté au type d'ouverture

FINITION :
- Aluminium laqué avec coloris au choix du Maitre d’oeuvre dans la gamme des teintes RAL.
OCCULTATION :

- Sans objet
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Mode de métré : A ['Unité a mettre en ceuvre compris accessoires

8.2

8.2.1

8.22

8.3

8.3.1

Localisation :

Batiment N°43 :
° Ensemble aluminium d'angle en fagade Nord du batiment

Quantité totale : 1 Ux €=

Remplacement d'ouvrages métalliques

Remplacement de garde-corps métalliques / 1.00 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de garde-corps a remplacer

Localisation :
- Batiment N°43 :
° Ensemble des garde-corps de la terrasse en fagade Est et Nord

Quantité totale: 29,60 MLx €=

Remplacement des mains courantes métalliques

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de mains courantes a remplacer

Localisation :
- Batiment N°43 :
° Ensemble des mains courantes des loggias en fagade Est

Quantité totale: 19,80 MLx €=

Reprise en peinture d'ouvrages métalliques

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation
extérieures / 0.30x0.30 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille a reprendre

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Quantité totale : 8 Ux

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation
extérieures / 0.40x0.30 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille & reprendre

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 2 Ux

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation

833 o
extérieures / 0.60x0.60 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille a reprendre

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 1 Ux

Reprise en peinture des grilles métalliques de ventilation

8.34 o
extérieures / 1.00x1.40 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : A I'Unité de grille & reprendre

Localisation :
- Batiment N°43 : Ensemble des grilles de ventilation en fagade

Quantité totale : 2 Ux

835 Reprise en peinture de portail et portes métalliques extérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au M2 de surface a reprendre (2faces)

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Localisation :

- Batiment N°43
° Ensemble des portes donnant sur I'extérieur
° Porte de garage en fagade Nord

Quantité totale: 27,09 M2x €= €

84 Ouvrages divers

Remplacement de séparation de balcon a ossature métallique et

8.4.1
remplissage vitré / 1.20x2.00 m ht

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Localisation :
- Batiment N°43 : Séparation de balcon vers I'entrée du batiment

Quantité totale : 1 Ux €= €

Total chapitre n°8 : Ensemble des travaux / Batiment N°43

Total H.T. : €
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=

Ouvrages extérieurs communs

9.1

9.1.3

Reprise en peinture d'ouvrages métallique

Reprise en peinture de main courante métallique

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de main courante a reprendre

Localisation :

- Ensemble des mains courante extérieures et notamment :
° Main courante au droit de la rampe permettant d'accéder a I'entrée du batiment N°51 et N°45
° Main courante au droit du cheminement piéton devant le batiment N°51
° Main courante dans la cage d'escalier du batiment N°49

Quantité totale: 84,08 MLx €= €

Reprise en peinture de garde-corps métallique

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au ML de garde-corps a reprendre

Localisation :
- Ensemble des garde-corps extérieurs et notamment :
¢ Garde-corps au droit de la terrasse devant l'entrée du batiment N°49 et N°45

Quantité totale: 48,18 MLx €

Reprise en peinture de tuyauteries visibles extérieures

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages"

Mode de métré : Au Forfait

Localisation :
- Ensemble des tuyauteries extérieures visibles

Quantité totale : 1 FTx €= €

Total chapitre n°9 : Ouvrages extérieurs communs

Total H.T. : €
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RECAPITULATIF DU MARCHE DE BASE :

4 - Ensemble des travaux / BAtiment N°51 €HT
5 - Ensemble des travaux / Batiment N°49 €HT
6 - Ensemble des travaux / Bitiment N°47 €HT
7 - Ensemble des travaux / Batiment N°45 €HT
8 - Ensemble des travaux / Bitiment N°43 €HT
9 - Ouvrages extérieurs communs €HT

Total du Lot n°5 - Serrurerie - Métallerie :

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Bon pour accord, signature, MAITRE D'OUVRAGE Signature et cachet de I'Entrepreneur
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