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Prescriptions générales
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1.2

1.21

Définition de I'opération

Nature de I'opération

L'opération a pour objet la rénovation thermique de 39 logements composé de 5 groupes d'immeubles "LES
BIERCES" situé au 42 a 51 rue des Bierces a SAINT PRIEST EN JAREZ (42 270).

Liste des corps d'Etat

Les corps d'état concernés sont définis ci-apres :

Lot n°1 - Fagades -ITE

Lot n°2 - Menuiseries extérieures PVC

Lot n°3 - Couverture - Zinguerie

Lot n°4 - Etanchéité

Lot n°5 - Serrurerie - Métallerie

Lot n°6 - Menuiseries intérieures

Lot n°7 - Platrerie - Peinture - Revétements de sols
Lot n°8 - Electricité - Courants forts

Lot n°9 - Chauffage-Ventilation-Sanitaires

Maitre d'Ouvrage

LE TOIT FOREZIEN

29 Rue Jo Gouttebarge
42000 SAINT ETIENNE
Tél:0477 3308 13

Maitrise d'CEuvre

GBA&Co

4, rue Emile Noirot
42100 SAINT ETIENNE
Tél: 0477 93 08 90
Fax:04 77 7401 47
Mail : gba@gba-eco.com

Sécurité Prévention Santé

Les travaux seront soumis aux dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, conformément aux
textes législatifs relatifs a I'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de la coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé.

Cet intervenant n'est pas identifié au moment de la rédaction de ce document.

Définition du présent document

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et leurs
modes d'exécution.
Il n'a aucun caractere limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages qui lui sont demandés.

122 Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode
de métré défini et précisé dans chaque article.

Ces quantités sont données a titre indicatif.

L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en
prenant en compte I'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et autres... suivant
documents joints au dossier de consultation des entreprises.

Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la consultation.

L'entreprise en doit la vérification et la validation.

Si I'entreprise constate des erreurs ou des omissions sur les quantités, elle doit obligatoirement répondre sur la
base de la DPGF et ensuite apporter ses remarques dans le mémoire technique.

Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par
I'entrepreneur de ces quantités.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la
vérification pendant la période de consultation.

Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a la
réalisation compléte de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément
aux plans.

123 Contenu du prix

Outre la réalisation des ouvrages proprement dits, le prix remis comprendra :
1 - Durant la phase études d'exécution et de préparation de chantier :

- Les plans de fabrication (PAC) et les plans de détails d'exécution des ouvrages

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La coordination nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

2 - Durant la phase Chantier :

- La fabrication en atelier

- Le transport de toute nature pour amenée a pied d'ceuvre

- Le stockage avec toutes protections nécessaires

- Les moyens de levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'accés pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, grues,
pont roulant, etc...

- Le tragage et I'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- La fourniture et la pose des systéemes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports

- Le remplacement ou I'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers
- La réalisation ou la fourniture de prototype et échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais

- Les frais d'essais et de contrdle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre d'CEuvre
et le Controleur Technique dans le cadre des avis de chantier

- Etc... Liste non exhaustive
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1.31

132
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Limites de responsabilité

Le présent document précise uniquement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support (platines de fixations, fixations, chevilles, etc...), les dimensions
éventuelles données au sein du présent document restent a titre indicatif et devront étre validées par
I'entreprise dans le cadre de son offre.

En aucun cas, la responsabilité de I'économiste ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le
dimensionnement des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou |'entrepreneur, de part sa
spécialité, doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour validation par le bureau de contréle
avant tout démarrage de ses prestations.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au sein d'une
annexe et la joindre a son offre.
Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserves les prestations demandées.

Caractéristiques du site

Connaissance des lieux

La visite du site est obligatoire avant remise des offres (les modalités de visite sont précisés dans le reglement
de la consultation).

Les entrepreneurs auront effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de
la nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences
financieres particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous
les éléments locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces, conditions climatiques, manques d'informations
et sujétions diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs
obligations, ou réclamer des suppléments de prix.

Etat des lieux

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d’Oeuvre et les entrepreneurs.

Il concernera I'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents.

Tous les travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront imputés a
I'entreprise.

Installation et organisation du chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du P.G.C.S.P.S. établi par le Coordonnateur d'hygiéne et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Les plans d'installation de chantier et de stockage des matériaux devront étre soumis a |'acceptation (apres
accord préalable de I'OPC et du Coordonateur SPS) :
- du Maftre d'CEuvre
- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
C.C.A.P. ainsi que du P.G.C.S.P.S. joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la D.P.G.F.. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du P.G.C.S.P.S., le Maitre d'Ouvrage se réserve le
droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

1.4.1 Installation de chantier et de stockage des matériaux

Les plans définitifs d'installation de chantier et de stockage des matériaux, a la charge de I'entreprise, devront
étre soumis a l'acceptation (aprés accord préalable du Coordonateur SPS) :

- du Maitre d'CEuvre

- du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, sur avis favorable du Maitre d'CEuvre

Les imputations aux entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier sont définies au sein du
CCAP ainsi que du PGCSPS joints a la consultation.

Ces prestations ne sont pas reprises quantitativement au sein de la DPGF. L'entreprise doit les incorporer dans
ses prix unitaires.

Si I'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du PGCSPS, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit
de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

142 Organisation de chantier

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le coordonnateur d'hygiene et sécurité.
L'entreprise doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

Les dispositions énoncées au sein de ce document ne sont pas quantifiés au sein des CCTP & DPGF.
L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation, de sécurité
ou de gardiennage lui incombant, ainsi que la gestion du compte prorata concernant les dépenses de
consommations.

143 Principes indissociables aux travaux en site occupé

La réhabilitation en site occupé constitue une maniéere de faire tout a fait différente d'une opération de
construction neuve. Elle fait une large place a la concertation entre les différents partenaires et doit surtout
prendre en compte la présence des locataires durant les travaux.

Aussi, le personnel de I'entreprise concernée par l'opération devra répondre impérativement a certains critéres
regroupés sous quatre notions principales :

- Honnéteté et discrétion,

- Diplomatie et courtoisie,

- Ponctualité et rigueur,

- Propreté et sécurité

a) Honnéteté et discrétion :

L'entreprise devra s'assurer de l'identité et de I'honnéteté des ouvriers qu'elle délegue sur le chantier. En phase
travaux, les locataires doivent pouvoir s'absenter de leur domicile en toute confiance.

Une grande discrétion sera exigée pour toute personne pénétrant dans un appartement, afin de respecter la vie
privée de chaque famille.

L'entreprise veillera tout particulierement a ne pas diffuser les informations personnelles concernant les
locataires des immeubles au-dela de la stricte nécessité due aux travaux.

b) Diplomatie et courtoisie :
Le personnel de I'entreprise devra faire preuve de diplomatie et de courtoisie a I'égard des locataires et créer
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Toute personne pénétrant dans un logement devra respecter I'intimité des locataires et veillera a :

- Frapper avant d'entrer

- Se présenter aux locataires

- Porter un badge comportant une photo imprimée, le nom et logo de I'entreprise et son mon.

- Avoir une attitude et une tenue correcte (aucune familiarité ne sera acceptée, interdiction de fumer chez les
locataires)

- Contacter immédiatement I'équipe de coordination, en cas de litige avec un ou des locataires.

c) Ponctualité :

- Chaque ouvrier devra respecter scrupuleusement les horaires de travail qui seront fixés, ceux-ci étant établis
en harmonie avec la vie quotidienne des locataires, il devra également respecter chaque rendez-vous pris avec
chaque locataire ou annuler le ou les rendez-vous ne pouvant étre honorés.

- Le planning d'intervention dans les logements occupés devra étre suivi d'une fagon trés rigoureuse par tous les
corps de métiers, afin de ne pas allonger les délais de présence de I'entreprise dans les logements.

- Aucune intervention spécifique ne devra étre effectuée, sans ordre précis de I'équipe de coordination.

d) Propreté et sécurité :

- Pour que la vie quotidienne des habitants puisse de dérouler sans trop de contraintes désagréables, le
maintien des fonctions essentielles du logement et de I'alimentation des divers réseaux est indispensable.
L'organisation des travaux devra prendre en compte la géne occasionnée par des coupures d'électricité, d'eau et
les problemes d'évacuation des eaux usées. De telles génes ne peuvent se prolonger au-dela d'une journée.
Chaque soir, aprés le départ des ouvriers, les branchements devront étre rétablis dans tous les appartements,
éventuellement de fagon provisoire, tout en respectant les regles de sécurité.

- Un soin particulier devra étre apporté a la protection :

. du mobilier et autres objets,

. des sols,

. des revétements muraux,

. des peintures,

.etc...

- Aucun matériel ou gravats ne devra étre entreposé dans les logements occupés et parties communes, tout
comme aux abords des batiments.

- Pendant les travaux, I'appartement devra toujours étre maintenu dans un état de propreté acceptable. Il devra
toujours étre maintenu en état d'habitation.

- Lorsque les travaux dans un logement seront terminés, la remise en état et le nettoyage complet des pieces
concernées par les travaux seront effectués ainsi qu'un nettoyage sommaire chaque soir par les compagnons du
chantier.

- Il est interdit aux personnes appartenant au chantier d'utiliser les toilettes des locataires et de fumer a
I'intérieur des immeubles habités.

Dans tous les cas, les travaux seront réalisé de maniére a ce que les occupants des logements concernés
disposent a tout moment d'un point d'eau minimum en état de marche, a l'intérieur de I'appartement. Ce
principe de base ne pourra en aucun cas étre bafoué.

144 Prestations induites dues a I'intervention dans les logements

Pour chacun des logements, I'entreprise devra:

- Réaliser une visite avant travaux

- Réaliser un fiche individuelle d'intervention

- Réaliser un planning séquentiel pour les travaux dans les logements

- Quitus par corps d'états (accord sur les travaux réalisés et sur I'absence de dégats annexes) a obtenir par
toutes les entreprises

- Fiche de pré-réception en autocontrole

145 Sécurité et controle des acces

L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions afférentes a I'acces au chantier.
Les ouvriers devront obligatoirement porter une combinaison spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge
numéroté avec mention du nom de I'entreprise.
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1.5

1.51

152

L'entreprise devra la fermeture des locaux et des lieux qu'elle occupe, dans un souci de sécurité contre le vol ou
le vandalisme.

Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation
a |'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.
La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectuée la mise en place.

Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit
intervenir.

L'entrepreneur devra faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi, celui-ci restera le
seule responsable de tous désordres et inconvénients ultérieures.

Aucune réserve ne sera admise, ni aucune réclamation ne sera prise en considération aprés le démarrage des
prestations sans réserve préalable.

Le début d'intervention de I'entreprise implique tacitement une réception "sans réserves" des supports
concernés.

Scellements, garnissages et calfeutrements

Chaque entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ces ouvrages. Les scellements devront
permettre I'exécution des raccords de finition sans repiquage préalable.

Nettoyage de chantier

Nettoyage de chantier et évacuation des gravois

Chaque entreprise de chaque lot devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou
zones qu'elle occupe, au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux, ainsi que |'enléevement et I'évacuation
de ses gravois, emballages, etc... a toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages aprés accord de la Maitrise d'Oeuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages.
Il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

Au cas les nettoyages se révélaient inexistants ou insuffisants, le Maitre d'ceuvre, I'OPC et le Coordonnateur SPS
pourront, sur simple constatation du non respect de cette obligation :

- Soit : attribuer a chaque entreprise des zones de chantier a nettoyer d'une maniére ponctuelle ou définitive

- Soit : dans le cas d'un non respect des instructions données, faire intervenir, dans les conditions énoncées en
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, une société spécialisée dans le nettoyage, le co(t de cette
intervention étant ensuite réparti entre les entreprises fautives en fonction d'un degré de responsabilité qu'il
déterminera.

Il appartient au Maitre d'ceuvre, a I'OPC et au Coordonnateur SPS de constater le respect de cette obligation.

Pour les gravois d'origine indéterminée, le Maitre d'ceuvre ou le pilote établiront une répartition de leur
enlevement par les entreprises présentes sur le site.

Les entreprises auront alors 24 heures pour évacuer les gravois qui leur sont attribués.

Passé ce délai, les gravois seront enlevés aux frais de I'entreprise défaillante par une entreprise choisie par le
Maitre d'ceuvre ou le pilote.

Gestion des déchets de chantier
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1.7

1.71

172

Chaque entreprise aura a sa charge la gestion, le tri sélectif et I'élimination de ses déchets d'emballages et de
chantier, conformément aux textes réglementaires applicables en matiere de gestion des déchets, ainsi qu'aux
reglements sanitaires départemental et régional et aux engagements figurant dans son offre.

Les entreprises s'acquitteront de leur obligation aux prescriptions relatives au tri sélectif en déposant leurs
déchets prétriés dans des bennes mises en place par elles mémes et a leur charge.

C'est le producteur ou le détenteur des déchets qui reste responsable de leur élimination.

Les déchets doivent étre valorisés ou orientés vers un centre de stockage spécifique, en fonction de leur nature :
- Classe 1 : Dangereux

- Classe 2 : industriels banals

- Classe 3 : inertes

Seuls les déchets ultimes peuvent étre mis en décharge.

L'entreprise devra donc prendre en charge les démarches nécessaires (bordereau) sur le suivi des déchets et
intégrer a son offre I'ensemble des frais en découlant.
Le tri, la gestion et I'élimination des déchets restent sous son entiére responsabilité.

Nettoyage de réception

Dans le cadre de l'opération, un nettoyage de réception est prévu au Lot n°8 : Platrerie - Finitions

Ce lot a uniguement en charge le nettoyage final en fin de chantier avant la mise en service des locaux.

Cela ne dispense en aucun cas les autres lots du nettoyage des locaux qu'ils occupent pour la réalisation des
prestations qui leurs sont demandées.

Réalisation d'un logement témoin

Dans le cadre de la préparation du chantier, il sera réalisé un logement afin de valider les choix techniques et
architecturaux.

Chaque entreprise concernées devra prendre en compte dans son la réalisation et la pose des prestations en
amont de I'ensemble de ces prestations

Réception des travaux

Réception

Les réceptions seront prononcées selon la procédure prévue par le Maitre d'CEuvre, si les résultats de
fonctionnement et les contréles de conformité ont été jugés satisfaisants en conditions d'exploitation. Elles ne
peuvent donc étre prononcées qu'apres la premiére année d'utilisation réelle.

L'entreprise devra procéder en présence du Bureau de Controle aux essais et vérifications de fonctionnement
des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n°1 publié dans
le MONITEUR du 28.05.1979.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document
technique COPREC N'2 publié dans le MONITEUR du 23.07.1979.

Ces essais et vérifications sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra informer en temps utiles le Bureau de Contréle de la date de réalisation des essais et
vérifications.

Levée des réserves
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La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations préalables a la
réception.

Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

173 Garanties

La garantie comprend :

- le matériel

- les frais de main-d'ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention

La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie étendue pour
certains matériaux dans le présent descriptif).

Le titulaire du présent lot fournira en annexe de sa proposition une proposition de contrat d'entretien de 2 ans
comprenant tacite reconduction de 1 an et indexation. Conception ou de mise en ceuvre et su le bon
fonctionnement de I'installation aussi bien dans I'ensemble et dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les fournitures
qu'il sous-traitera.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes pieéces ou éléments reconnus
défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant la durée de la garantie a dater de la mise
en service avec, pour chaque piéce remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de 6 mois.

L'acquéreur se réserve le droit, en fin de garantie, de constater I'état du matériel, contradictoirement avec les
services de l'installateur pour en vérifier l'usure. Si celle-ci était anormale, I'entrepreneur s'engagerait au
remplacement de celui-ci.

L'entretien du matériel et des installations faisant partie du présent lot sera assuré par I'entreprise pendant la
totalité de la période de la garantie, qui est d'une durée de 2 ans et prend effet a la date de la réception.

Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou I'usure normale du matériel ne
mettent pas en cause la responsabilité de I'entreprise.

Afin que la mise au courant du personnel puisse se faire normalement, |'entrepreneur mettra a disposition de
I'utilisateur, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien de
I'ensemble des installations et ce, jusqu'a pleine et entiere satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, confirmée par
écrit.
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Prescriptions particulieres au présent lot

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

2.1

22

2.3

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-apres s'applique pour I'ensemble des
articles du présent CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément
de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-aprés.

Document de référence

L'entrepreneur du présent lot se référera aux prescriptions, stipulations, normes et reglements des documents
officiels existants, applicables aux travaux objets du présent lot et notamment aux prescriptions et
recommandations techniques des fournisseurs et fabricants de matériaux mis en oeuvre dans le cadre de la
présente opération.

Les Procédés non traditionnels feront obligatoirement |'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de
validité.

Les Matériaux employés et leur mise en oeuvre seront conformes aux prescriptions ou recommandations
énoncées dans cet avis.

NB : les procédés ne bénéficiant pas d'un avis technique, devront au minimum faire I'Objet d'un cahier des Clauses
techniques en cours de validité, approuvé par le Contréleur Technique.

Consistance des travaux de Charpente

Les travaux ds au titre du présent lot comporteront :

- Les études, notes de calculs, plans d'ensemble de chantier et d'atelier, plans d'assemblage et sections des bois
établis sous sa propre responsabilité a soumettre a I'Architecte et au bureau de contrdle pour accord avant
exécution de ses ouvrages

- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché

- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage des éléments de charpente, en prenant toutes les
précautions pour éviter les déformations et dégradations, engins de levage, manutentions etc...

- Tous détails de mise en ceuvre et d'exécution

- Toutes sujétions diverses et accessoires de finition complémentaires

- La protection et la préservation des bois

- La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux

- Les échafaudages reglementaires, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel
(garde-corps, filets, harnais de sécurité etc...)

- L'enlevement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux

Consistance des travaux de Couverture - Zinguerie

Les travaux dds au titre du présent lot comporteront :

- Les études et plans de détails de couverture

- La fourniture et la pose de membranes dites "neutres" entre le zinc et les supports autres que le bois
- L'exécution des ouvrages au mortier en raccordement sur la magonnerie (solins, calfeutrements etc.)
- La fourniture et la pose des accessoires de ventilation de la couverture

- Le dimensionnement, la fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

- Les dispositions techniques concernant la pose en situation exposée
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- Les plans et dessins d'ensemble, de chantier et d'atelier
- Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché
- Tous détails de mise en ceuvre et d'exécution
- Toutes sujétions diverses et accessoires de finition complémentaires

- La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux

- Les échafaudages réglementaires, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel
contre les chutes (garde-corps, filets, harnais de sécurité etc.)

- L'enlevement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux

24 Qualité des matériaux

Les matériaux utilisés devront tous respecter, vis a vis de leur réaction au feu, les catégories de classement
imposées par le réglement de sécurité contre l'incendie, applicables a la présente opération.

BOIS :

Tous les bois utilisés seront de premiere qualité, sains parfaitement sec, le degré d'humidité ne dépassera 17 %,
sans nceuds vicieux, ni aubiers, ne présentant aucune altération importante, telle que : épaufrure, gélivure,
fissure interne, ou roulure, etc., et garantis contre toute maladie.

- Les bois utilisés devront justifier de leur origine depuis une exploitation durablement gérée avec reconstitution
de ressource (label FSC, PEFC ou autre).

QUALITE DES BOIS :

- Bois massif en résineux de pays de premiére qualité sans aubier, aucun défaut ne sera admis tel que gélivure,
gercure, fracture d'abattage, fente de retrait etc ... Le bois sera de droit fil d'un grain fin dur et serré.

- Si certains bois étaient attaqués par des parasites animaux ou végétaux I'entrepreneur devra la dépose
éventuelle, I'enlévement, I'évacuation et le remplacement des bois a sa charge pendant les travaux et la période
de garantie décennale, le bois sera soigneusement choisi.

- L'ensemble sera séché avant collage et I'état d'humidité sera stabilisé a une valeur aussi pres que possible de
11-12 %

TRAITEMENT DES BOIS:

- Les bois mis en ceuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour
la classe de risque concernée, a défaut, ils devront bénéficier d'un traitement par produit en phase aqueuse
certifié CTB P+, adapté (sans excées) a la classe de risque concernée et permettant I'application ultérieure de
couche d'impression et peinture. Sont interdits les produits a base de créosote et PCP, lindane et CCA.

Les bois seront traités par trempage par produits fongicides, insecticides et anticryptogamiques agréés CTBF
(classe de risque 2 pour les bois abrités ou classe de risque 3 pour les éléments exposés ou classe de risque 4
pour les éléments soumis aux intempéries)

Les bois en contact avec les ouvrages de magonnerie seront protégés par une impression au Carbonyl avant

pose.

L'entrepreneur du présent lot devra remettre un certificat de garantie au Maitre d'Ouvrage.

Le bois et les ouvrages en bois seront conformes aux normes :
- Analyse des risques biologiques - définition des classes Spécifications minimales de préservation a titre
préventif (NF B 50-100)
- Préservation - Traitement préventif - Directives pour la vérification des caractéristiques des bois en
fonction des risques biologiques (NF B 50-101)
- Traitement préventif - Attestation (NF B 50-102)

EXIGEANCES CONCERNANT LES BOIS UTILISES :
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- Les bois mis en ceuvre seront prioritairement issus d'essences locales.
- Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement issus de foréts gérées durablement, sous label d'éco-certification
FSC, ou équivalent. Les bois ne seront pas d'essences menacées, recensées en annexe |, I, lll de la convention
sur le commerce international des espéces de faune et de flore sauvage menacée d'extinction (CITES), ni figurant
sur la liste rouge de I'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et a celles qui sont
indispensables pour les populations locales en raison de leurs qualités alimentaires, pharmaceutiques ou
socioculturelles.

ACIERS :

Les aciers employés devront étre conformes aux Normes Francaise Homologués (Classes A métallurgie).
- lls seront soit des laminés marchands, soit des profils spéciaux de métallurgie, soit des produits plats.
- Les laminés recevront un traitement de protection et de finition défini ci-apres.

ACIER INOXYDABLE :

- Les éléments en acier inoxydable employés (t6le, tube, fixations)
- Leur épaisseur sera définie selon |'ouvrage a réaliser.

VISSERIE :

- Toute la visserie employée : vis, boulons, etc. sera en acier inoxydable.
- Le non respect de cette prescription entrainera la dépose des ouvrages et le remise en place avec des éléments
conforme.

25 Nota relatif aux échafaudages

L'échafaudage devra permettre I'exécution des travaux des autres corps d'état concernés par des travaux en
fagade, et ceci pendant le délai indiqué dans le calendrier prévisionnel d'exécution joint a la consultation.

Il sera par exemple mis a disposition de I'entreprise titulaire du lot "Menuiserie extérieure" (pour la
dépose-repose des menuiseries...), du lot "Charpente - Couverture" (pour le remplacement des rives, forgets,
...), etc.

Le maintien en état et en conformité avec la réglementation pour la sécurité des travailleurs sera a charge du
titulaire du présent lot.
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3 Descriptifs communs des ouvrages

3.1 Couverture

311 Valeur forfaitaire pour nettoyage de la couverture tuiles

Nettoyage au titre d’un forfait pour I'ensemble de la couverture tuiles comprenant :

- Ensemble des éléments de sécurité pour I'exécution du nettoyage de la toiture
- Protections des ouvrages contigus
- Nettoyage au laveur haute pression et démoussage

312  Changement des tuiles fortement dégradés

Fourniture et pose de tuiles adaptées aux tuiles de couverture avec grille de protection.

- Dépose et évacuation des tuiles dégradés, compris évacuation en décharge a toutes distances compris droits
de décharges.

- Mise en oeuvre de tuiles similaires aux tuiles existantes

- Fixation mécanique de la tuile

- Toutes sujétions de mise en ceuvre, coupes, chutes et fixations

313 Réfection du faitage et remplacement de tuiles faitieres

Réfection et remplacement de tuiles faitiére avec closoir ventilé, aprés dépose des tuiles dégradées, comprenant

- Dépose et évacuation des ouvrages dégradés, compris évacuation en décharge a toutes distances compris
droits de décharges.

- Réfection, lavage des tuiles non dégradées

- Remplacement des tuiles dégradées, y compris closoir ventilé et tuiles ronde identique a la couverture avec
crochets galvanisés

- Pose de tuiles d'about sur faitiere adaptée aux tuiles de couverture compris réglages et fixations

- Toutes sujétions de mise en ceuvre, coupes, chutes et fixations

314 Remplacement partiel de tuiles de ventilation type chatiéere

Remplacement partiel de tuiles de ventilation type chatiére, comprenant :

- Dépose et évacuation des ouvrages dégradés, compris évacuation en décharge a toutes distances compris
droits de décharges.

- Remplacement des tuiles de ventilation de type chatiére par des tuiles identique a la couverture

- Toutes sujétions de mise en ceuvre, coupes, chutes et fixations

315 Remplacement de fenétre d'accés en toiture / 0.49x0.76m

Le présent article comprend la dépose des accés en toiture existants, puis la mis en oeuvre de nouvelles fenétres
d'acces en toiture de 0.49x0.76 m comprenant également le renfort du chevétre au droit de ce dernier.

DEPOSE :
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- Dépose des accessoires d'étanchéité périphérique

- Dépose de I'ensemble de I'accés en toiture comprenant ouvrant et dormant, y compris tout accessoires (grilles
anti-insectes, barre d'ouverture, canne pour ouverture, etc...)

- Dépose et sciage des éléments de charpente a remplacer et/ou non conservés

- Dépose, descellements, découpes, démontage, descentes et toutes manutentions

- Evacuation des matériaux aux décharges a toute distance compris droits de décharge et conformément a la
législation en vigueur

- Découpe et entaillage nécessaire de la charpente existante pour permettre le renfort de la charpente et la pose
des nouvelles fenétres de toiture

- Ces déposes seront réalisés de maniére a éviter toutes dégradations sur la couverture au droit des fenétres
d'accés en toiture

- Aucune prestation de reprise de la couverture tuiles n'est prévue au droit des accés en toiture.

Toute dégradation de la couverture di a la dépose des accés en toiture existants entrainera
automatiquement la réparations des ces éléments (a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot)

LANTERNEAUX POUR ACCES EN TOITURE :

RENFORT DE LA CHARPENTE :

- Renfort du chevétre par chevrons en bois massif de section adaptée, assurant la bonne tenue des nouvelles
fenétres d'acces en toiture

- Toutes sujétions pour sciage, pose, assemblage, calage, entailles, fixation, éléments de liaisons, etc..

- Ensemble des bois avec traitement de classe 2

- Finition brute et par traitement insecticide et fongicide

FENETRE POUR ACCES EN TOITURE :

- Dormant en polyuréthane et vantail en aluminium extrudé

- Traverse basse avec marche pied anti-dérapant

- Poignée latérale permettant I'ouverture par crantage en 3 positions

- Pivots a frein

- Raccordement d'étanchéité adapté entre la fenétre d'acces en toiture et la couverture tuile, y compris bavette
aluminium thermolaqué

- Joints d'herméticité en applique et glissants

- Double vitrage feuilleté intérieur, trempé extérieur avec traitement peu émissif

-Norme EN : A*2 E*4 V*A2
- Exigence de sécurité : Résistance 1200 joules

- Passage libre : 48.60 x 75.60 cm

316  Crochet de sécurité pour couverture

Fourniture et pose de crochets de sécurité pour la maintenance et l'entretien ultérieur des ouvrages
comprenant :

- Crochet de sécurité en acier inoxydable tous détails de fixations et d'étanchéité
- Les platines et modes de fixations adaptée pour la sécurités des personnes

317 Remplacement des bandeaux et planches de rives en PVC - 0.20 m ht

Le présent article comprend la dépose des bandeaux et planches de rives bois existants, et le remplacement par
des bandeaux et planches de rives en PVC de 20cm de hauteur.

DEPOSE :
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3.2.1

322

- Dépose, descellements, découpes, démontage, descentes et toutes manutentions

- Compris tous les ouvrages s'y rattachant pour permettre le remplacement total

- Evacuation des matériaux aux décharges a toute distance compris droits de décharge et conformément a la
législation en vigueur

- Ces dépose seront réalisées sans dégradation des ouvrages de charpentes car aucun travaux n'est prévu

BANDEAUX ET PLANCHES EN PVC :

- Panneaux PVC de 0.20m ht environ

- Ossature complémentaire si nécessaire

- Fixations sur charpente existante par tous moyens adapté

- Toutes sujétions de pose, accessoires, coupes de toute nature, traitement des angles, chutes, petites parties
- Teinte : au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant

Remplacement des habillages sous forget en rive en PVC de 0.30 m largeur

Le présent article comprend la dépose des habillages sous forgets bois existants, et le remplacement par des
habillages en PVC de 30cm de largeur.

DEPOSE :

- Dépose, descellements, découpes, démontage, descentes et toutes manutentions

- Compris tous les ouvrages s'y rattachant pour permettre le remplacement total

- Evacuation des matériaux aux décharges a toute distance compris droits de décharge et conformément a la
législation en vigueur

- Ces dépose seront réalisées sans dégradation des ouvrages de charpentes car aucun travaux n'est prévu

HABILLAGE PVC :

- Panneaux PVC strié de 0.30 m de largeur environ

- Ossature complémentaire si nécessaire

- Fixations sous forget existant et baguettes de calfeutrements

- Toutes sujétions de pose, accessoires, coupes de toute nature, traitement des angles, chutes, petites parties
- Teinte : au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant

Zinguerie

Ressuivi des noues en zinc

Ressuivi des noues en zinc, comprenant :

- Ensemble des éléments de sécurité pour I'exécution des travaux en toiture

- Protections des ouvrages contigus

- Nettoyage au laveur haute pression

- Reprise des éléments défectueux des noues en zinc

- Reprise des joints entre différents éléments zinc pour parfaite étanchéité

- Reprise des jonctions avec la couverture tuile pour parfaite étanchéité

- Remplacement des éléments en zinc endommagé et n'assurant plus une parfaite étanchéité

Ressuivi des raccords ventilés et solin sur mur en surélévation

Ressuivi des raccords ventilés et solin sur mur en surélévation, comprenant :

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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- Ensemble des éléments de sécurité pour I'exécution des travaux en toiture

- Protections des ouvrages contigus

- Nettoyage au laveur haute pression

- Reprise des éléments défectueux en zinc

- Reprise des joints entre différents éléments zinc pour parfaite étanchéité

- Reprise des jonctions avec la couverture tuile pour parfaite étanchéité

- Reprise des solins

- Remplacement des éléments en zinc endommagé et des solins et n'assurant plus une parfaite étanchéité

Remplacement des gouttiéres 1/2 ronde en zinc

Remplacement des gouttieres demi-rondes en zinc, comprenant :
DEPOSE :

- Dépose et évacuation de I'ensemble des gouttieres existantes y compris brides de fixation, fonds de gouttieres,
naissances, etc ...
- Descente et évacuation en décharge a toutes distances compris droits de décharges.

GOUTTIERES :

- Fourniture et pose de gouttiéres pendantes renforcées demi-rondes, en zinc, de 0.33 m de développé

- Brides de fixation galvanisées, tous les 0.30m aspect zinc

- Pose surbaissée pour limiter le risque de siphonage lors du dégel.

- Fonds de gouttiéres, coupes, soudures de jonction, facons de pentes et tous détails et sujétions de mise en
place.

- Naissances tronconique en zinc, @ 100 mm, avec crapaudine, compris faconnage, soudures et tous détails et
sujétions de mise en place.

- Teinte et aspect au choix du Maitre d'oeuvre

Remplacement des descentes en zinc / @ 100mm

Remplacement des descentes eaux pluviales en zinc, comprenant :
DEPOSE :

- Dépose et évacuation de I'ensemble des descentes EP existantes y compris dauphin, coudes, manchons de
dilatation, etc...
- Descente et évacuation en décharge a toutes distances compris droits de décharges

GOUTTIERES :

- Fourniture et pose de descente eaux pluviales en zinc, de 3100 mm

- Support : Voile B.A existant et ITE d'épaisseur variable suivant localisation (80 ou 160 mm)

- Pose en élévation sur colliers avec allonges et bagues y compris coudes

- Branchement en téte sur gouttiere zinc ci-avant

- Branchement en pied sur dauphin fonte ci-aprés ou renvoi d'eau horizontale sur toiture basse suivant
localisation

- Manchons de dilatation

- Toutes sujétions pour coupes, raccords, brasures de jonction

Pose de dauphins fonte / @100mm

Fourniture et pose de dauphin en fonte de @ 100 mm et de 1.00 m de hauteur, comprenant :

- Pose sur colliers avec allonge compris joint caoutchouc
- Sujétions de mise en ceuvre, coupes, chutes, fixations
- Branchement sur regard magonné existant

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Ouvrages divers

Dépose de l'isolation en combles

Dépose de I'isolation en combles comprenant :

- Dépose du cheminement technique en comble comprenant platelage et ossature

- Arrachage de l'isolant

- Dépose des systémes de fixation et des profilés

- Nettoyages général du support afin qu'il soit apte a recevoir une nouvelle isolation

- Evacuation aux décharges ou aux centres de stockage ou de filieres locales de valorisation des matériaux de
déconstruction a toutes distances et droit de décharge

Solivage croisé non raboté pour support de platelage / 80 cm de largeur
Fourniture et pose de solives non raboté, entraxe 0.60 m, pour support de platelage, comprenant :

- Solives croisées de section adaptée fixée sur dalle B.A par chevilles et visserie
- Hauteur adaptée pour mise en ceuvre d'une isolation thermique de 30cm d'épaisseur
- Cales adaptées sur plancher béton et étrésillons en sapin entre solives

Platelage en panneaux de particules / 80 cm de largeur

Fourniture et mise en ceuvre de plancher en panneaux de particules comprenant :
- Panneaux usinés 4 rives rainurés-bouvetés, poncés et calibrés formant plancher

- Pose sur solivage ci-avant

- L'épaisseur du panneau devra étre adaptée aux charges et surcharges d'exploitation susceptible d'étre
appliquée.

- Fixations des panneaux par clouage sur solives et collage entre panneaux.

Isolation thermique déroulée dalle béton / R = 8.00

Fourniture et pose d'une isolation thermique en panneau semi-rigide en laine de verre comprenant :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Epaisseur : 280 mm en 2 couches croisées

- Pare-Vapeur

- Résistance thermique : R =8.00 m2.K/W minimum

- Certificat de qualification ACERMI en cours de validité
- Réaction au feu : Euroclasse F

- Absorption d'eau a court terme : Ws < 1 kg/m? en 24h

MISE EN OEUVRE

- Déroulé horizontalement sur dalle B.A
- Disposition suivant calepinage.
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4 Ensemble des travaux / Batiment N°SI
4.1 Couverture
411 Valeur forfaitaire pour nettoyage de la couverture tuiles
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au Forfait pour I'ensemble
Localisation :
- Ensemble de la couverture du batiment N°51
Quantité totale : 1 FTx €=
412  Changement des tuiles fortement dégradés
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au M2 de couverture tuiles a changer
Localisation :
- Tuiles dégradées sur la couverture du batiment N°51
Quantité totale: 12,00 M2 x €=
413 Réfection du faitage et remplacement de tuiles faitiéres
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au ML de réfection a effectuer (20% par rapport au linéaire total)
Localisation :
- Tuiles faitiéres dégradées de la couverture du batiment N°51
Quantité totale : 4,00 MLx €=
414 Remplacement partiel de tuiles de ventilation type chatiéere

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de tuile a mettre en oeuvre
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Localisation :
- Tuiles de ventilation dégradées de la couverture du batiment N°51

Quantité totale : 4 Ux €= €

415 Remplacement de fenétre d'accés en toiture / 0.49x0.76m

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A I'Unité d'ensemble mis en ceuvre compris accessoires

Localisation :
Ensemble des fenétres pour acces en toiture du batiment N°51

Quantité totale : 2 Ux €= €

416  Crochet de sécurité pour couverture

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de crochet a mettre en oeuvre

Localisation :
- Crochet de sécurité pour la couverture du batiment N°51

Quantité totale : 12 uUx €= €
a7 Remplacement des bandeaux et planches de rives en PVC - 0.20
h m ht
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
Localisation :
- Ensemble des bandeaux et planches de rives de la couverture du batiment N°51
Quantité totale: 66,70 MLx €= €
18 Remplacement des habillages sous forget en rive en PVC de 0.30

m largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
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Quantité totale: 66,70 MLx

42 Zinguerie

421 Ressuivi des noues en zinc

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de noues a traiter (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Ressuivi des noues en zinc de la couverture du batiment N°51

Quantité totale : 2,00 MLx

422 Ressuivi des raccords ventilés et solin sur mur en surélévation

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de raccords a traiter (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Ressuivi des noues en zinc de la couverture du batiment N°51

Quantité totale : 5,00 MLx

423 Remplacement des gouttiéres 1/2 ronde en zinc

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : AuML de gouttiéres & mettre en oeuvre

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des gouttieres du batiments N°51

Quantité totale: 37,20 MLx

424 Remplacement des descentes en zinc / @ 100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
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Mode de métré : Au ML d'ouvrage a mettre en ceuvre y compris coudes (+0.50 ml par coude)

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des descentes EP du batiments N°51

Quantité totale: 43,00 MLx €= €

425  Pose de dauphins fonte / @100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A I'Unité de dauphins mise en ceuvre

Localisation :
- Dauphins fonte en pied des descentes EP ci-avant du béatiments N°51

Quantité totale : 3 Ux €= €

43 Ouvrages divers

431 Dépose de l'isolation en combles

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant déposer

Localisation :
- Dépose de l'isolation existante sur I'ensemble de la surface des combles du batiment N°51

Quantité totale: 189,41 M2 x €= €

Solivage croisé non raboté pour support de platelage / 80 cm de
largeur

432

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de cheminement a réaliser

Localisation :
- Cheminement technique dans les combles du batiment N°51

Quantité totale: 13,00 MLx €= €

433  Platelage en panneaux de particules / 80 cm de largeur
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Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de plancher a mettre en ceuvre

Localisation :
- Cheminement technique dans les combles du batiment N°51

Quantité totale: 13,00 MLx €= €

434 Isolation thermique déroulée dalle béton / 30cm d'épaisseur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant posé

Localisation :
- Dépose de l'isolation existante sur I'ensemble de la surface des combles du batiment N°51

Quantité totale: 189,41 M2x €= €

Total chapitre n°4 : Ensemble des travaux / BAtiment N°51

Total H.T. : €
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5.1

Couverture

Valeur forfaitaire pour nettoyage de la couverture tuiles

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au Forfait pour I'ensemble

Localisation :
- Ensemble de la couverture du batiment N°49

Quantité totale : 1 FTx €=

Changement des tuiles fortement dégradés

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 de couverture tuiles a changer

Localisation :
- Tuiles dégradées sur la couverture du batiment N°49

Quantité totale: 12,00 M2 x €=

Réfection du faitage et remplacement de tuiles faitiéres

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de réfection a effectuer (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Tuiles faitiéres dégradées de la couverture du batiment N°49

Quantité totale : 5,00 MLx €=

Remplacement partiel de tuiles de ventilation type chatiéere

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de tuile a mettre en oeuvre
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Localisation :
- Tuiles de ventilation dégradées de la couverture du batiment N°49

Quantité totale : 4 Ux €= €

515 Remplacement de fenétre d'accés en toiture / 0.49x0.76m

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A I'Unité d'ensemble mis en ceuvre compris accessoires

Localisation :
Ensemble des fenétres pour acces en toiture du batiment N°49

Quantité totale : 1 Ux €= €

516  Crochet de sécurité pour couverture

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de crochet a mettre en oeuvre

Localisation :
- Crochet de sécurité pour la couverture du batiment N°49

Quantité totale : 12 uUx €= €
517 Remplacement des bandeaux et planches de rives en PVC - 0.20
h m ht
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
Localisation :
- Ensemble des bandeaux et planches de rives de la couverture du batiment N°49
Quantité totale: 64,60 MLx €= €
518 Remplacement des habillages sous forget en rive en PVC de 0.30

m largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
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Quantité totale: 64,60 MLx €=

52 Zinguerie

5.2.1 Ressuivi des noues en zinc

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de noues a traiter (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Ressuivi des noues en zinc de la couverture du batiment N°49

Quantité totale : 4,00 MLx €=

522 Remplacement des gouttiéres 1/2 ronde en zinc

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : AuML de gouttiéres & mettre en oeuvre

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des gouttiéres du batiments N°49

Quantité totale: 29,00 MLx €=

523 Remplacement des descentes en zinc / @ 100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML d'ouvrage a mettre en ceuvre y compris coudes (+0.50 ml par coude)

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des descentes EP du batiments N°49

Quantité totale: 44,00 MLx €=

524  Pose de dauphins fonte / @100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
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Mode de métré : A 'Unité de dauphins mise en ceuvre

Localisation :
- Dauphins fonte en pied des descentes EP ci-avant du batiments N°49

Quantité totale : 2 Ux

53 Ouvrages divers

53.1 Dépose de l'isolation en combles

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant déposer

Localisation :
- Ensemble des la surface des combles du batiment N°49

Quantité totale: 168,78 M2 x

Solivage croisé non raboté pour support de platelage / 80 cm de

532
largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de cheminement a réaliser

Localisation :
- Cheminement technique dans les combles du batiment N°49

Quantité totale: 14,00 MLx

533  Platelage en panneaux de particules / 80 cm de largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de plancher a mettre en ceuvre
Localisation :

- Cheminement technique dans les combles du batiment N°49

Quantité totale: 14,00 MLx

534 Isolation thermique déroulée dalle béton / 30cm d'épaisseur

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018

DA
Document établi par GBA&Co

Page 27/44



04-16/3915 - Travaux d'amélioration du Patrimoine - LES BIERCES 42 au 51 rue des Bierces a St Priest en JArez C.C.T.P. & D.P.G.F. - Lot
n°3 Couverture - Zinguerie

43 3 51 Rue des Bierces - 42270 Saint Priest en Jarez DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant posé

Localisation :
- Dépose de l'isolation existante sur I'ensemble de la surface des combles du batiment N°49

Quantité totale: 168,78 M2 x €= €

Total chapitre n°5 : Ensemble des travaux / Batiment N°49

Total H.T. : €
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B Ensemble des travaux / Batiment N°H7
6.1 Couverture
6.1.1 Valeur forfaitaire pour nettoyage de la couverture tuiles
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au Forfait pour I'ensemble
Localisation :
- Ensemble de la couverture du batiment N°47
Quantité totale : 1 FTx €=
612  Changement des tuiles fortement dégradés
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au M2 de couverture tuiles a changer
Localisation :
- Tuiles dégradées sur la couverture du batiment N°47
Quantité totale: 12,00 M2 x €=
6.13 Réfection du faitage et remplacement de tuiles faitiéres
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au ML de réfection a effectuer (20% par rapport au linéaire total)
Localisation :
- Tuiles faitiéres dégradées de la couverture du batiment N°47
Quantité totale : 7,00 MLx €=
6.14 Remplacement partiel de tuiles de ventilation type chatiéere

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de tuile a mettre en oeuvre
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Localisation :
- Tuiles de ventilation dégradées de la couverture du batiment N°47

Quantité totale : 4 Ux €= €

6.1.5 Remplacement de fenétre d'accés en toiture / 0.49x0.76m

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A I'Unité d'ensemble mis en ceuvre compris accessoires

Localisation :
Ensemble des fenétres pour acces en toiture du batiment N°47

Quantité totale : 1 Ux €= €

616  Crochet de sécurité pour couverture

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de crochet a mettre en oeuvre

Localisation :
- Crochet de sécurité pour la couverture du batiment N°47

Quantité totale : 12 ux €= €
617 Remplacement des bandeaux et planches de rives en PVC - 0.20
. m ht
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
Localisation :
- Ensemble des bandeaux et planches de rives de la couverture du batiment N°47
Quantité totale: 72,00 MLx €= €
618 Remplacement des habillages sous forget en rive en PVC de 0.30

m largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
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Quantité totale: 72,00 MLx

6.2 Zinguerie

6.2.1 Ressuivi des noues en zinc

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de noues a traiter (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Ressuivi des noues en zinc de la couverture du batiment N°47

Quantité totale : 2,00 MLx

6.2.2 Ressuivi des raccords ventilés et solin sur mur en surélévation

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de raccords a traiter (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Ressuivi des noues en zinc de la couverture du batiment N°47

Quantité totale : 3,00 MLx

623 Remplacement des gouttiéres 1/2 ronde en zinc

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : AuML de gouttiéres & mettre en oeuvre

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des gouttieres du batiments N°47

Quantité totale: 51,60 MLx

6.24 Remplacement des descentes en zinc / @ 100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
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Mode de métré : Au ML d'ouvrage a mettre en ceuvre y compris coudes (+0.50 ml par coude)

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des descentes EP du batiments N°47

Quantité totale: 55,00 MLx €= €

625  Pose de dauphins fonte / @100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A I'Unité de dauphins mise en ceuvre

Localisation :
- Dauphins fonte en pied des descentes EP ci-avant du batiments N°47

Quantité totale : 4 Ux €= €

63 Ouvrages divers

6.3.1 Dépose de l'isolation en combles

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant déposer

Localisation :
- Ensemble des la surface des combles du batiment N°47

Quantité totale: 268,05 M2 x €= €

Solivage croisé non raboté pour support de platelage / 80 cm de
largeur

6.3.2

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de cheminement a réaliser

Localisation :
- Cheminement technique dans les combles du batiment N°47

Quantité totale: 13,00 MLx €= €

633  Platelage en panneaux de particules / 80 cm de largeur
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Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de plancher a mettre en ceuvre

Localisation :
- Cheminement technique dans les combles du batiment N°47

Quantité totale: 13,00 MLx €= €

6.34 Isolation thermique déroulée dalle béton / 30cm d'épaisseur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant posé

Localisation :
- Dépose de l'isolation existante sur I'ensemble de la surface des combles du batiment N°47

Quantité totale: 268,05 M2 x €= €

Total chapitre n°6 : Ensemble des travaux / BAtiment N°47

Total H.T. : €
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71

Couverture

Valeur forfaitaire pour nettoyage de la couverture tuiles

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au Forfait pour I'ensemble

Localisation :
- Ensemble de la couverture du batiment N°45

Quantité totale : 1 FTx €=

Changement des tuiles fortement dégradés

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 de couverture tuiles a changer

Localisation :
- Tuiles dégradées sur la couverture du batiment N°45

Quantité totale: 12,00 M2 x €=

Réfection du faitage et remplacement de tuiles faitiéres

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de réfection a effectuer (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Tuiles faitiéres dégradées de la couverture du batiment N°45

Quantité totale : 6,00 MLx €=

Remplacement partiel de tuiles de ventilation type chatiéere

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de tuile a mettre en oeuvre
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Localisation :
- Tuiles de ventilation dégradées de la couverture du batiment N°45

Quantité totale : 4 Ux €= €

715 Remplacement de fenétre d'accés en toiture / 0.49x0.76m

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A I'Unité d'ensemble mis en ceuvre compris accessoires

Localisation :
Ensemble des fenétres pour acces en toiture du batiment N°45

Quantité totale : 1 Ux €= €

716  Crochet de sécurité pour couverture

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de crochet a mettre en oeuvre

Localisation :
- Crochet de sécurité pour la couverture du batiment N°45

Quantité totale : 12 uUx €= €
117 Remplacement des bandeaux et planches de rives en PVC - 0.20
h m ht
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
Localisation :
- Ensemble des bandeaux et planches de rives de la couverture du batiment N°45
Quantité totale: 57,50 MLx €= €
718 Remplacement des habillages sous forget en rive en PVC de 0.30

m largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
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Quantité totale: 57,50 MLx

72 Zinguerie

7.2 Ressuivi des noues en zinc

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de noues a traiter (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Ressuivi des noues en zinc de la couverture du batiment N°45

Quantité totale : 2,00 MLx

722 Ressuivi des raccords ventilés et solin sur mur en surélévation

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de raccords a traiter (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Ressuivi des noues en zinc de la couverture du batiment N°45

Quantité totale : 3,00 MLx

723 Remplacement des gouttiéres 1/2 ronde en zinc

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : AuML de gouttiéres & mettre en oeuvre

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des gouttieres du batiments N°45

Quantité totale: 57,50 MLx

724 Remplacement des descentes en zinc / @ 100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
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Mode de métré : Au ML d'ouvrage a mettre en ceuvre y compris coudes (+0.50 ml par coude)

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des descentes EP du batiments N°45

Quantité totale: 28,00 MLx €= €

725  Pose de dauphins fonte / @100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A I'Unité de dauphins mise en ceuvre

Localisation :
- Dauphins fonte en pied des descentes EP ci-avant du batiments N°45

Quantité totale : 2 Ux €= €

73 Quvrages divers

7.3.1 Dépose de l'isolation en combles

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant déposer

Localisation :
- Ensemble des la surface des combles du batiment N°45

Quantité totale: 230,32 M2 x €= €

Solivage croisé non raboté pour support de platelage / 80 cm de
largeur

732

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de cheminement a réaliser

Localisation :
- Cheminement technique dans les combles du batiment N°45

Quantité totale: 10,00 MLx €= €

733 Platelage en panneaux de particules / 80 cm de largeur
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Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de plancher a mettre en ceuvre

Localisation :
- Cheminement technique dans les combles du batiment N°45

Quantité totale: 10,00 MLx €= €

7.34 Isolation thermique déroulée dalle béton / 30cm d'épaisseur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant posé

Localisation :
- Dépose de l'isolation existante sur I'ensemble de la surface des combles du batiment N°45

Quantité totale: 230,32 M2x €= €

Total chapitre n°7 : Ensemble des travaux / BAtiment N°45

Total H.T. : €
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8 Eensemble des treavaux / Batiment N°UH3
8.1 Couverture
8.1.1 Valeur forfaitaire pour nettoyage de la couverture tuiles
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au Forfait pour I'ensemble
Localisation :
- Ensemble de la couverture du batiment N°43
Quantité totale : 1 FTx €=
812  Changement des tuiles fortement dégradés
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au M2 de couverture tuiles a changer
Localisation :
- Tuiles dégradées sur la couverture du batiment N°43
Quantité totale: 12,00 M2 x €=
8.1.3 Réfection du faitage et remplacement de tuiles faitiéres
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au ML de réfection a effectuer (20% par rapport au linéaire total)
Localisation :
- Tuiles faitiéres dégradées de la couverture du batiment N°43
Quantité totale : 4,00 MLx €=
8.1.4 Remplacement partiel de tuiles de ventilation type chatiéere

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de tuile a mettre en oeuvre
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Localisation :
- Tuiles de ventilation dégradées de la couverture du batiment N°43

Quantité totale : 4 Ux €= €

8.15 Remplacement de fenétre d'accés en toiture / 0.49x0.76m

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A I'Unité d'ensemble mis en ceuvre compris accessoires

Localisation :
Ensemble des fenétres pour acces en toiture du batiment N°43

Quantité totale : 2 Ux €= €

816  Crochet de sécurité pour couverture

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : A 'Unité de crochet a mettre en oeuvre

Localisation :
- Crochet de sécurité pour la couverture du batiment N°43

Quantité totale : 12 uUx €= €
817 Remplacement des bandeaux et planches de rives en PVC - 0.20
h m ht
Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
Localisation :
- Ensemble des bandeaux et planches de rives de la couverture du batiment N°43
Quantité totale: 62,30 MLx €= €
618 Remplacement des habillages sous forget en rive en PVC de 0.30

m largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML a mettre en oeuvre
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Quantité totale: 62,30 MLx €=

82 Zinguerie

8.2.1 Ressuivi des raccords ventilés et solin sur mur en surélévation

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de raccords a traiter (20% par rapport au linéaire total)

Localisation :
- Ressuivi des noues en zinc de la couverture du batiment N°43

Quantité totale : 3,00 MLx €=

822 Remplacement des gouttiéres 1/2 ronde en zinc

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : AuML de gouttiéres & mettre en oeuvre

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des gouttiéres du batiments N°43

Quantité totale: 62,30 MLx €=

823 Remplacement des descentes en zinc / @ 100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML d'ouvrage a mettre en ceuvre y compris coudes (+0.50 ml par coude)

Localisation :
- Remplacement de I'ensemble des descentes EP du batiments N°43

Quantité totale: 58,00 MLx €=

824  Pose de dauphins fonte / @100mm

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".
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Mode de métré : A 'Unité de dauphins mise en ceuvre

Localisation :
- Dauphins fonte en pied des descentes EP ci-avant du batiments N°43

Quantité totale : 5 Ux

83 Ouvrages divers

8.3.1 Dépose de l'isolation en combles

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant déposer

Localisation :
- Ensemble des la surface des combles du batiment N°43

Quantité totale: 179,54 M2x

Solivage croisé non raboté pour support de platelage / 80 cm de

8.3.2
largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de cheminement a réaliser

Localisation :
- Cheminement technique dans les combles du batiment N°43

Quantité totale: 15,00 MLx

833  Platelage en panneaux de particules / 80 cm de largeur

Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au ML de plancher a mettre en ceuvre
Localisation :

- Cheminement technique dans les combles du batiment N°43

Quantité totale: 15,00 MLx

8.34 Isolation thermique déroulée dalle béton / 30cm d'épaisseur

DCE - Ind D - Edition du 30/01/2018
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Suivant le chapitre "Descriptifs communs des ouvrages".

Mode de métré : Au M2 d'isolant posé

Localisation :
- Dépose de l'isolation existante sur I'ensemble de la surface des combles du batiment N°43

Quantité totale: 179,54 M2 x €= €

Total chapitre n°8 : Ensemble des travaux / Batiment N°43

Total H.T. : €
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RECAPITULATIF DU MARCHE DE BASE :

4 - Ensemble des travaux / BAtiment N°51 €HT
5 - Ensemble des travaux / Batiment N°49 €HT
6 - Ensemble des travaux / Bitiment N°47 €HT
7 - Ensemble des travaux / Batiment N°45 €HT
8 - Ensemble des travaux / Bitiment N°43 €HT

Total du Lot n°3 - Couverture - Zinguerie :

Total H.T.: €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Bon pour accord, signature, MAITRE D'OUVRAGE Signature et cachet de I'Entrepreneur
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