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51 |Prescriptions Générales

0511 |Présentation
Le présent projet a pour but la rénovation thermique de 7 logements situé 5, rue Jean Allemane a Saint Etienne.

Liste des lots consultés :

- Isolation Thermique par I'Extérieure

- Flocage

- Menuiseries Extérieures PVC et Alu

- Charpente / Couverture

- Platrerie / Peinture / Faux Plafond

- Carrelage / Faience )

- Lots Techniques a la charge de New Energie Concept

Planning d'intervention :

Les travaux sur les facades extérieures pourront étre réalisés en sites occupés

Les travaux a réaliser a l'intérieur des logements occupés seront réalisés lorsque ceux-ci seront vacants

S'il il n'y a pas de vacance pendant la durée des travaux, l'entreprise devra prendre contact avec les locataires pour
intervention

L'entrepreneur devra prendre en compte dans son chiffrage la difficulté a accéder a la fagcade Est (accés uniquement par la
cage d'escalier intérieure)

Le cahier des clauses techniques et particulieres (CCTP) de tous les corps d'état est a disposition des soumissionnaires.

Il appartient a leur diligence de le consulter.

Dans leur proposition les entrepreneurs devront tenir compte du CCTP, si des omissions apparaissent ou des
discordances existent entre deux corps d'état, I'entreprise interrogera le Maitre d'ceuvre pour suite a donner.

Les quantités sont données a titre indicatives, elles devront étre vérifiés par I'entreprise

o512 Hygiéne et sécurité

Durant les travaux, une partie des logements seront occupés, les travaux bruyants ne pourront étre réalisés t6t le matin et
tard le soir. Des protections vis-a-vis de la poussiére devront étre mise en place entre les zones travaux et les zones
accessibles au public.

Les entrepreneurs devront respecter la réglementation concernant I'hygiéne et la sécurité.

Chaque entreprise, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité du
chantier, I'hygiéne et la sécurité des travailleurs

L'entreprise devra procéder aux épreuves et verifications réglementaires du matériel qu'elle utilise sur le chantier :
Echafaudages, garde-corps, filets, engins de levage, installations électriques, etc...

051.3  (Obligations des entreprises

Les différents CCTP ne sauraient en aucune maniére limiter I'importance des travaux ni la responsabilité des entreprises
qui devront signaler par écrit au Maitre d'ceuvre, toute erreur, omission ou manque de concordance relevé dans les
documents constituant le dossier de consultation. Faute de quoi, elles seront tenues pour responsables des dites erreurs,
omissions ou manques de concordance et leurs éventuelles conséquences.

L'entrepreneur de chaque lot devra prendre connaissance, non seulement des documents concernant son lot, mais encore
du dossier tous corps d'état. De ce fait, I'entrepreneur adjudicataire sera tenu de fournir intégralement les prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux sans pouvoir prétendre a un supplément de prix ni se retrancher
derriere une connaissance imparfaite, une erreur, une omission ou une mauvaise interprétation des documents du dossier
de consultation. De ce fait, I'entrepreneur accepte d'avance les conséquences financiére des risques encourus. En cas de
contradiction entre les stipulations des plans et celles du CCTP, I'entrepreneur informera le Maitre d'CEuvre afin de
déterminer la solution a retenir.

Avant remise de leurs offres, les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes des dessins et plans (remis par le maitre
d'CEuvre et joints au dossier) et se conformeront strictement aux cotes écrites figurées aux plans a I'exécution de tout
relevé a I'échelle et seront réputés avoir une parfaite connaissance des lieux.

o514 [Normes et réglementations

Les entreprises sont tenues de respecter les lois, décrets, arrétés, exemple de solutions, DTU, normes

Frangaises et Européennes, avis techniques et certification édités par le CSTB, en vigueur a la date de la consultation et
étant en relation avec les travaux a réaliser pour le présent chantier. En cas de publication de nouveaux textes dans le
courant des travaux, les entrepreneurs devront en informer le

Maitre d'ceuvre afin qu'une mise en conformité puisse étre décidée et exécutée, faute de quoi, ils ne pourront s'exonérer de
leurs éventuelles responsabilités.
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Code
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05.1.5

05.1.6

05.1.7

05.1.8

05.1.9

05.1.10

05.1.11

Connaissance des lieux

Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux (OBLIGATOIRE), et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les regles
de I'art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient
d'ailleurs étre financés.

L'entrepreneur remettra donc son offre en prévoyant les éventuelles difficultés d'acces, d'approvisionnement ou autres,
sans pouvoir tenter ensuite de revenir sur le prix global et forfaitaire du marché. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la
conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites.

Connaissance des plans

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance tant
entre les divers plans qu'avec les batiments existants.

Agrément des matériaux

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent étre agrées par le Maitre
d'ceuvre et le bureau de contrdle.

L'entrepreneur indiquera l'origine et le lieu de fabrication de ces fournitures et matériaux et fournira les procés-verbaux
d'essais et de classement des dits matériaux.

L'agrément d'un lieu d'origine ne déchargera pas pour autant I'entrepreneur de sa responsabilité quant a

la régularité des fournitures et a leur conformité avec les spécifications du présent cahier des charges.

Les produits ou procédés mis en ceuvre seront conformes aux regles de I'art et dans le cas de matériaux

ou procédés traditionnels pour lesquels il existe une normalisation, les produits seront mis en ceuvre conformément aux
normes NF et ou EN correspondantes.

Documents a fournir

L'entrepreneur devra joindre obligatoirement a son dossier d'étude :

- Le présent document,

- Les croquis, fiches techniques et notes éventuels détaillant les techniques de mise en ceuvre des produits proposés
- Se référer également au reglement de consultation afin de fournir I'ensemble des piéces demandées.

A l'appui de son offre, I'entreprise remettra le détail de ses temps prévisionnel d'intervention dans les limites au planning
prévisionnel joint & I'appel d'offre.

Protection des ouvrages

Les entrepreneurs sont tenus pour responsables de leurs ouvrages et en doivent la protection jusqu'a réception.

Les détériorations causées par I'entreprise seront réparées aux frais de I'entrepreneur.

Il est en outre précisé que les entrepreneurs sont tenus pour responsables des dommages causés a l'aspect des
parements apparents des ouvrages destinés a rester brut.

Nettoyage du chantier

LES ENTREPRENEURS DEVRONT VEILLER A CE QUE LE CHANTIER SOIT TOUJOURS DANS UN BON ETAT DE
PROPRETE. A cet effet, chaque entreprise devra I'enlévement de ses gravois et le nettoyage de ses ouvrages, elle sera
responsable jusqu'a la réception des ouvrages de la propreté des lieux, tant a l'intérieur qu'a I'extérieur des batiments.

Si ces dispositions n'étaient pas observées, le Maitre d'ceuvre pourrait faire exécuter le nettoyage sans mise en demeure
préalable par une entreprise de son choix et les frais seraient supportés par les corps d'état concernés. Par ailleurs, le
Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé se réserve le droit dimposer des fréquences de nettoyage rapproché si le
besoin s'en faisait sentir.

Organisation de chantier

Afin de terminer les travaux dans les délais fixés et afin d'obtenir une progression réguliére du chantier, il sera exigé :

- La présence d'un représentant qualifié de chaque entreprise aux rendez-vous de chantier hebdomadaires

- Le respect constant du planning

- Une organisation rationnelle du chantier

- La tenue du chantier en état de propreté permanente

Les gravois divers seront évacués aux décharges publiques par chaque entreprise au fur et a mesure de lI'avancement du
chantier, aucun dépét sur place ne sera toléré. Les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, resteront seuls
responsables des accidents provenant de leur négligence et de celles de leurs agents et ouvriers.
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052  Démolitions légeres
05.2.1 Dépose et évacuation des cheminées
Le présent poste comprend la dépose soignée et I'évacuation en décharge des cheminées, comprenant la protection des
sols, murs et plafonds des zones étudiés.
Compris toutes sujétions conformément aux DTU en vigueurs
Appartement R+2 2U
U 2 € €
0522  Dépose et évacuation des placards
Le présent poste comprend la dépose soignée et I'évacuation en décharge des placards et portes de placards, comprenant
la protection des sols, murs et plafonds des zones étudiés.
Compris toutes sujétions conformément aux DTU en vigueurs
Appartement R+2 3U
05.2.3 Percement des courettes existantes
Le présent poste comprend la remise en service de 2 courettes existantes situées dans la cave et donnant sur la rue
Allemane, comprenant I'évacuation des gravats en décharge.
Le présent poste comprend également la pose de grilles au niveau du trottoir de la rue Allemane, et tous travaux de
magonnerie nécessaire pour que les eaux de pluie ne s'infiltrent pas dans la cave.
Compris toutes sujétions conformément aux DTU en vigueurs
Cave 2U
0524  [Démolition muret et évacuation
Le présent poste comprend la dépose soignée et I'évacuation en décharge du muret en parpaing situé dans la cave au
sous-sol.
Compris toutes sujétions conformément aux DTU en vigueurs
Cave 1U
Démolitions légéres
Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C. : €
053 |solation des Combles
05.3.1 F & P Isolation en laine de verre de 20 cm (R=5.70) sur isolant existant pour un R final de 9.70
Le présent lot comprend la fourniture et mise en ceuvre de laine de verre déroulée sur le plancher des combles,
comprenant :
- Isolant de type iso-confort de chez ISOVER ou équivalent
- Epaisseur : 200 mm
- Résistance thermique R = 5.70 m2/W.K
- Pose déroulée sur le plancher des combles
- découpes, chutes et toutes sujétions pour un parfait achévement et calfeutrement de I'ensemble
Compris toutes sujétions conformément aux DTU en vigueurs
Combles 100,00 M2
M% 100,00 g €
JulienThizy
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT

Isolation des Combles

Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C. : €

054  |Platrerie

05.4.1 Réalisation cloison de doublage sur ossature avec laine de verre de 120 mm - R=3.75

Le présent poste comprend la fourniture et pose de doublage sur ossature métallique en rails et montants avec isolation de
120 mm d’épaisseur (R = 3.40m2K/W) et parement en 1 plaque de platre de 13 mm d’épaisseur constituées de :

Une ossature métallique en fourrures F 530 et corniéres CR2 ou rails et montants, y compris appuis intermédiaires.
Isolant en laine de verre de 120 mm avec pare vapeur.

Suivant spécifications :

Parement en plaque de platre de 13 mm d'épaisseur fixée sur l'ossature.

Parement par plaque hydrofuge de 13 mm d’épaisseur pour les Salle de Bains.

Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle, enduit de lissage,....

Calfeutrement en téte du doublage par mortier MAP pour assurer I'étanchéité a I'air.

Traitement des joints par bandes et enduit (3 passes minimum) avec bande armée dans les angles saillants.

Les charges supérieures a 30 kg (lavabos, radiateurs, barre handicapés, ...) doivent étre fixées directement sur le mur
support par I'intermédiaire de chevilles spéciales, suivant recommandations du fabricant.

Compris toutes sujétions conformément aux DTU en vigueurs

Pignon RdC 9.9*3.05 = 30,20 M2
Pignon R+1 9.9"3.05 = 30,20 M2
Pignon R+2 9.9*3.05 = 30,20 M2
Appartements RdAC en limite avec SAS 2*4*3.05+3*3.05

= 33,55 M2
Cave Sous Sol 102 = 20,00 M2
Provisions 10,00 M2

M% 1541 € €

0542  (Reprise faux plafond placo suite a la dépose des cheminées et placards

Le présent poste comprend la reprise des faux plafond suite a la dépose des cheminées et placards situé dans
I'appartement du R+2.
Compris toutes sujétions conformément aux DTU en vigueurs

R+2 12,00 M2

<

05.4.3 Réalisation de caissons placo CF 2 heures

Le présent poste comprend la réalisation de caisson par plaques de platre CF 2 heures a épiderme cartonné comprenant :
- Habillage par plaque de platre sur ossature métallique.

- Parement par plaque BA 13mm de type Placoflam ou équivalent, permettant un degrés CF de 2 heures

- Incorporation de matelas de laine minérale type laine de roche de 45mm en enrobage des gaines.

- Corniéres d'angle en acier ou plastiques sur angles saillants.

Compris toutes sujétions conformément aux DTU en vigueurs

Gaine VMC Sous Sol 5070.470.470.4 = 3,20 M2

<

05.4.4 Réalisation de caissons placo

Le présent poste comprend la réalisation de caisson par plaques de platre a épiderme cartonné comprenant :
- Habillage par plaque de platre sur ossature métallique.

- Parement par plaque BA 13mm.

- Incorporation de matelas de laine minérale type laine de roche de 45mm en enrobage des gaines.

- Corniéres d'angle en acier ou plastiques sur angles saillants.

Compris toutes sujétions conformément aux DTU en vigueurs

A la demande du Maitre d'Oeuvre 100*0.4*0.40.4 = 6,40 M2

<2
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT
Platrerie
Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C. : €
055  Peinture
05.5.1 Réalisation peinture sur cloison de doublage
Ce présent poste comprend la fourniture et I'application de peinture mate, velours ou satinée (suivant demande du Maitre
d'Ouvrage) sur cloison en minimum 2 couches
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux DTU en vigueurs.
RdC 9.9*3.05 = 30,20 M2
R+1 9.9*3.05 = 30,20 M2
R+2 9.9*3.05 = 30,20 M2
SAS d'Entrée RdC 2*4*3.05 = 24,40 M2
Provisions 10,00 M2
M% 125,00 € €
0552  |Reéalisation peinture dans cage d'escalier
Ce présent poste comprend la fourniture et I'application de peinture mate, velours ou satinée (suivant demande du Maitre
d'Ouvrage) sur cloison en minimum 2 couches
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux DTU en vigueurs.
Sous Sol (2.1+4.8*2)*3-1.32.15 = 32,31 M2
RdC (2.1+4.8*2)*3-1.31.5 = 33,15 M2
R+1 (2.1+4.8*2)*3-1.31.5 = 33,15 M2
R+2 (2.1+4.8*2)*3-1.31.5 = 33,15 M2
Provisions 5,00 M2
M 136,7 € €
0553  |Réalisation peinture sur Faux Plafond
Ce présent poste comprend la fourniture et I'application de peinture mate, velours ou satinée (suivant demande du Maitre
d'Ouvrage) sur cloison en minimum 2 couches
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux DTU en vigueurs.
RdC 3.6°4.25+1.5*1.6+4.8*3.7 = 35,46 M2
R+1 3.6°4.25+1.5*1.6+4.8*3.7 = 35,46 M2
R+2 4.5*3.75+1.9*2.3+3.45*3.5 = 33,32 M2
SAS d'Entrée RdC 1.3%4 = 5,20 M2
Provisions 10,00 M2
0554  |Reprise de peinture en périphérie des nouvelles menuiseries
Ce présent poste comprend la fourniture et I'application de peinture mate, velours ou satinée (suivant demande du Maitre
d'Ouvrage) sur cloison en minimum 2 couches
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux DTU en vigueurs.
Facade Est 0.2*75 = 15,00 M2
Facade Ouest 0.2"61 = 12,20 M2
M 27,2 € €
05.5.5 Peinture sur baraudage
Le présent poste comprend la réalisation de peinture sur baraudage et gardes corps existants
Travaux comprenant :
- Pongage manuel au papier de verre et époussetage, lessivage et ringage.
- Grattage des parties non adhérentes.
- Brossage a la brosse métallique.
- Dégraissage.
- Réalisation d'une couche de retouche des parties mises a nu avec peinture anti rouille (préparation des supports suivant)
JulienThizy
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT
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- Réalisation d'une couche d'impression adaptée au support.

- Finition soignée - 2 couches de peinture laquée.

La mise en ceuvre inclue toutes les sujétions de petites largeurs, compris rechampissage et toutes sujétions.

Teinte au choix du Maitre d'CEuvre dans toute la gamme du fabricant, avec association de plusieurs couleurs sur une
méme fagade, dans la gamme compléte du fabricant.

Normes : Tous les produits employés devront bénéficier d’un avis technique.

Les préconisations des fabricants seront scrupuleusement mises en ceuvre.

La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant et suivant le cahier des charges

techniques du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueurs

Facade Ouest 4,000

Unit% 4,000 €

Peinture

Total H.T. :

Total T.V.A. (5,5%)

Total T.T.C. :

05.6

Faux Plafond

05.6.1

05.7

05.7.1

Réalisation faux plafond dalle minérales 600 x 600 mm avec laine de verre 120 mm

Le présent poste comprend la fourniture et pose d’un faux-plafonds en dalles minérales 600 x 600 mm démontable, dalles
de laine de verre de forte densité,

posées sur ossature apparente, fabrication ou équivalent.

- Dalles 60 x 60 cm, épaisseur 20 mm

- Classement au feu MO

Mise en oeuvre sur ossature apparente en profilés laqués de largeur 24 mm, avec clips anti-soulévement, compris fixation
des suspentes en sous face des planchers B.A.

Profilé de rive laqué pour arrét en périphérie, compris coupes biaises.

Compris fourniture et pose d'isolant en laine de verre de 200 mm d'épaisseur sur la totalité de la surface.

Compris le déplacement des luminaires, fixation et mise en service de ceux-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueur

SAS d'Entrée RdC 1.3"4 = 5,200

Unit% 5,200 €

Faux Plafond

Total H.T. :

Total T.V.A. (5,5%) :
Total T.T.C. :

Parquet

Reprise sol parquet suite a la dépose des cheminées et placards

Le présent poste comprend la réfection du parquet suite a la dépose des cheminées et placards, comprenant la reprise des
supports, la repose d'un parquet identique a celui existant, la pose de plinthes identique a celles existantes, protection par
vernis afin d'avoir la méme finition.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueur

R+2 12,00 M2

W o d
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT
Parquet
Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C. : €
os8  |Divers travaux de finition
05.8.1 Reprise sol parquet suite a la dépose des cheminées et placards
Le présent poste comprend la reprise a la demande du Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre d'oeuvre de travaux de finition en fin
de chantier
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre conformément aux DTU en vigueur
pﬂ | ¢
Divers travaux de finition
Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C. : €
JulienThizy
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RECAPITULATIF
Lot n°05 Platrerie / Peinture / Faux Plafonds

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

05.2 - Démolitions légéres €HT
05.3 - Isolation des Combles € HT
05.4 - Platrerie € HT
05.5 - Peinture € HT
05.6 - Faux Plafond € HT
05.7 - Parquet € HT
05.8 - Divers travaux de finition € HT
Total du lot 'Platrerie / Peinture / Faux Plafonds'
Total H.T. : €
Total T.V.A. (5,5%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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